Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA  NR ………………………

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ………..2018 roku w Myślenicach w rezultacie dokonania wyboru oferty 


w trybie przetargu nieograniczonego, nr …………………………, pomiędzy:

I. 
Województwem Małopolskim - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, 

32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18, 

NIP: 676-217-83-37,   

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Jerzego Niedenthala 

przy udziale 

Głównej Księgowej Barbary Piwowarczyk
zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

II. 
………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego Nr ZP-07/01/18 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy : „Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnajzalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP II”.
2. Przedmiot zamówienia dla ETAP-u II polega na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (naturalnej) wraz z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi, w tym drenażem, budowie zewnętrznej instalacji wody do budynku szkoły na odcinku od przyłącza do hydrantu przy sali gimnastycznej, a także na montażu obiektów małej architektury jak na przykład pergoli, miejsca na ognisko itp. wraz z robotami budowlanymi pozwalającymi na ich posadowienie, jak również na częściowej rozbiórce i przebudowie ogrodzenia szkoły i montażem w nim piłkochwytów na odcinku ogrodzenia oznaczonego H3 – H4 oraz pracami dotyczącymi usunięcia drzew i dokonania nasadzeń zastępczych na obiekcie.
3. Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje między innymi:
1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod nawierzchnię boiska do piłki nożnej:
a) rozbiórka nawierzchni asfaltowej – 511 m2

b) wywóz gruzu i zdemontowanych elementów wyposażenia

c) wytyczenie projektowanej inwestycji przez uprawnionego geodetę

d) usunięcie humusu i składowanie go na osobnych pryzmach –1350 m2

2) Roboty ziemne wraz z drenażem boiska do piłki nożnej:
a) wykonanie niwelacji terenu

b) wykonanie drenażu

c) wykonanie podbudowy

3) Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchn i z trawy naturalnej – 1860 m2:
a) budowa nawierzchni

b) montaż maty wzmacniającej (wariant) – 1860 m2

c) wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem tulei pod piłkochwyty i bramki

d) malowanie linii

e) montaż wyposażenia – piłkochwyty i bramki

4) Budowa zewnętrznej instalacji wody do budynku szkoły na odcinku od przyłącza do hydrantu przy sali gimnastycznej.

5) Mała architektura na terenie rekreacyjnym:
a) wykonanie fundamentów i montaż pergoli

b) wykonanie miejsca na ognisko

c) wykonanie ścieżek z kamienia polnego i ze żwiru

d) wykonanie obudowy rabat warzywno-ziołowych

6) Częściowa rozbiórka i przebudowa ogrodzenia szkoły wraz z piłkochwytem na odcinku ogrodzenia H3-H4.

7) Zieleń (na terenie objętym etapem 2 zgodnie z rysunkiem):
a) wycinka drzew na terenie zaplecza sportowego

b) wycinka drzew w linii instalacji wody

c) wycinka drzew w linii ogrodzenia

d) przesadzenie krzewów

e) nasadzenia zastępcze drzew w ramach koniecznej wycinki

f) nasadzenia krzewów, pnączy

g) zakładanie trawników

h) założenie sadu, warzywnika i zielnika

8) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
a) organizacja placu budowy, zaplecze socjalno-administracyjne,

b) wykonanie tymczasowych przyłączy prądu i wody na czas budowy,

c) uzyskanie/zawarcie w imieniu Inwestora niezbędnych uzgodnień wymaganych do realizacji inwestycji tj. warunków, porozumień/umów na przebudowy lub przyłączenia do sieci,
9)ROBOTY INSTALACYJNE:
a) przyłącz wody,

b) sieć wodociągowa
10) ROBOTY BUDOWLANE:
Kompleksowa budowa boiska
a) prace ziemne, fundamentowe,

b) prace konstrukcyjno-budowlane,,

c) prace brukarskie i drogowe,

d) zagospodarowanie terenu,

e) drenaż 
11) PRACE FORMALNO-PRAWNE:
a) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz., 

b) dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

i. rysunki ze zmianami wraz z kwalifikacją zmian przez osobę uprawnioną do tego,

ii. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

iii. kompletny zakończony dziennik budowy,

iv. protokoły z pomiarów i sprawdzeń,

v. zestawienie wbudowanych, zatwierdzonych materiałów wraz aprobatami i certyfikatami,

vi. inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza,

vii. instrukcje obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, 

c) dokonanie niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonanie rozruchu technologicznego, protokolarne przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli zamawiającego,

d) przeszkolenie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego w zakresie budowy urządzeń, kontroli ich pracy elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznanie personelu z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp.,

e) opracowanie instrukcji użytkowania obiektu,

f) inne protokoły lub uzgodnienia niezbędne do odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania,

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
1) projekty budowlane i wykonawczy - 


Załącznik nr 9 do SIWZ,

2) przedmiary robót etap II - 




Załącznik nr  10 do SIWZ,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -
Załącznik nr 11 do SIWZ,

4) pozwolenia i uzgodnienia




Załącznik nr 12 do SIWZ,
5) Aktualizacja decyzji dot. zieleni



Załącznik nr 13 do SIWZ

6) Zestawienie prac dla etapu I i II



Załącznik nr 14 do SIWZ

7) Zdjęcia terenu






Załącznik nr 15 do SIWZ

8) Harmonogram postępu prac dla etapu I


Załącznik nr 16 do SIWZ

5. Ilości robót podane w przedmiarze mają charakter szacunkowy i służą do ustalenia ceny ofertowej. Rzeczywiste ilości robót w poszczególnych pozycjach zakresu rzeczowego mogą ulec zmianie. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w przedmiarze nie będzie podstawą do zmiany ceny ryczałtowej.

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :
· dokumentacją projektową;

· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR);

· warunkami decyzji administracyjnych;

· warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego aktualnymi w dacie wykonania zamówienia;

· wymaganiami wynikającymi z obowiązujących  norm i aprobat technicznych;

· zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed zawarciem umowy z placem budowy oraz dokumentacją robót już wykonanych i podlegających wykonywaniu przez innego wykonawcę i nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń, potwierdzając jednocześnie możliwość zrealizowania kompletnego przedmiotu umowy w terminie wskazanym w niniejszej umowie.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że trakcie realizacji umowy inny wykonawca na tym samym placu budowy wykonywać będzie prace budowalne, które niejednokrotnie wiązać się z robotami zrealizowanymi na podstawie niniejszej umowy, wszak dotyczą wykonywania części I zamówienia publicznego, który jest znany Wykonawcy, co również potwierdza zawierając rzeczoną umowę. 

10. W związku wykonywaniem zamówienia publicznego w jednym czasie przez dwóch wykonawców w ramach zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnajzalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, złożonego z dwóch części (etapów) wzajemnie od siebie zależnych w kontekście celu obydwu umów o roboty budowalne, Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z wykonawcą części I zamówienia publicznego w wykonywaniu niniejszej umowy. Wszelkie spory i konflikty będą rozpatrywane polubownie. W razie braku osiągnięcia konsensusu Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, który w terminie do 3 dni roboczych zwoła naradę techniczną, celem rozwiązania spornych kwestii. W przypadku dalszego braku zgody pomiędzy wykonawcami, Zamawiający może wydać stosowne dyspozycje w zakresie dalszej organizacji pracy, co wiązać będzie Wykonawcę. W razie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na takie rozwiązanie traci on możliwość w późniejszym czasie powoływania się na te okoliczności, jako podstawę potencjalnej zmiany umowy co do terminu jej realizacji.
11. Wykonawca dokonując montażu urządzeń lub wykonując inne roboty budowlane z wykorzystaniem prac już wykonanych przez drugiego wykonawcę sprawdzi należyte zrealizowanie tych robót przed rozpoczęciem swoich prac z tym zastrzeżeniem, że brak wyrażenia w tym zakresie zastrzeżeń na piśmie skutkować będzie objęciem gwarancji całości tego przedmiotu (obiektu) z wyłączeniem możliwości kwestionowania jego nienależytego wykonania przez poprzedniego wykonawcę.  

12. Mając na uwadze fakt realizowania robót przez innego wykonawcę w ramach części I zamówienia publicznego Wykonawca w oparciu o rzeczoną umowę zorganizuje tak pracę na budowie, iż poszczególne etapy jej wykonania skorelowane będą z etapami prac drugiego z wykonawców, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o ile pomiędzy określonymi robotami zachodzić będzie bezpośredni związek zależności w ich wykonywaniu.
13. Wykonawca realizując przedmiot umowy ma na względzie fakt, iż wykonywanie umowy odbywa się na czynnym obiekcie szkoły i winien na bieżąco uzgadniać wykonywanie prac z tym kolidujących z Zamawiającym.   
14. Wykonawca w ramach obowiązującej umowy przeprowadzi wycinkę drzew wraz z dokonaniem nasadzeń zastępczych zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 marca 2017 roku (znak: MI.GOS.6131.31.2017) oraz z dnia 29 grudnia 2017 roku (znak: MI.GOS.6131.31.2017), załączonych do SIWZ. Wykonawca przy tym oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do tych aktów administracyjnych i przystąpi na ich podstawie do usunięcia drzew po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. W razie dokonania wycinki niezgodnie z postanowieniami w/w decyzji lub naruszenia innych jej postanowień Wykonawca zobowiązuję się ponieść wszystkie koszty opłat i kar administracyjnych, o ile zostaną naliczone w stosownym postępowaniu administracyjnym wobec Zamawiającego.   
§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ HARMONOGRAM
1. Termin realizacji umowy: 



od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji umowy: 

do dnia 1 sierpnia 2018 r.
3. W ramach terminu wskazanego w ust. 1 i 2 Wykonawca ustala terminy pośrednie wykonania robót budowalnych szczegółowo określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca uwzględni odpowiedni czas na wykonanie boiska trawiastego w ten sposób, aby na moment odbioru końcowego przedmiotu umowy nawierzchnia trawiasta osiągnęła odpowiednią gęstość i wysokość pozwalająca na przeprowadzenie pierwszego koszenia. W pozostałym zakresie wskazany harmonogram winien być sporządzony wedle zasad określonych w przepisie § 1 ust. 6 – 10. Opracowując harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca wskaże w nim co najmniej trzy terminy pośrednie. Odstęp pomiędzy terminami pośrednimi nie może być krótszy niż 30 dni. 
4. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpić może dopiero po protokolarnym przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy (Placu Budowy), co powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
5. Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych ze Szczegółowym Harmonogramem rzeczowo - finansowym (dalej także  „Harmonogram”). Strony zgodnie
uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie terminów opisanych w Harmonogramie, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Harmonogram opracowany zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ust. 11. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 10 dni roboczych zaakceptować Harmonogram lub zgłosić do niego uwagi. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, Harmonogram jest uważany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie aktualizować Harmonogram na wezwanie Zamawiającego. Zatwierdzony Harmonogram staje się załącznikiem do Umowy i stanowi jej integralną część. W razie nieprzedstawienia Harmonogramu w terminie tudzież jego aktualizacji Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie § 15 Umowy.
7. Opóźnienie Wykonawcy w złożeniu i/lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

8. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie stanowił formalną podstawę do określenia czasu realizacji poszczególnych robót budowlanych, jak również prawa naliczania przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 11 Umowy oraz prawa do odstąpienia od Umowy określonego w § 15 Umowy. 

9. W razie potrzeby Harmonogram może ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego. Zmiana w Harmonogramie nie wymaga aneksu do Umowy, jeżeli nie wpływa na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów. Zamawiający ma prawo bez uzasadnienia odmówić zgody na zmianę Harmonogramu.
10.  Jeżeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w Harmonogramie, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zagrożeniu, czasie, przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi, wraz z przewidywalnym terminem zakończenia prac, planowane czynności zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych określonych w § 11 Umowy oraz prawa do odstąpienia od Umowy określonego w § 15 Umowy. Ostateczna decyzja o zmianie terminu realizacji Umowy należy do Zamawiającego.

11.  Harmonogram musi określać w szczególności etapowanie robót, czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty oraz odpowiadające tym terminom zakresy dostaw i usług, wartość wykonanych elementów robót, dostaw lub usług. Dodatkowo Harmonogram winien uwzględniać pozostałe wymagania wynikające z niniejszej umowy.
12.  Harmonogram powinien być spójny i w jednoznaczny sposób określać organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót.
13.  Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 5 dni roboczych raporty zawierające zakres prac wykonanych. Raport powinien obrazować charakter i zakres wykonywanych robót, informacje o zakłóceniach w budowie wraz z ich dokumentacją.
14.  Opóźnienie Wykonawcy w złożeniu i/lub dokonaniu poprawek do dokumentów, o których mowa w ust. 12 i 13 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
§ 3.

 PRZEKAZANIE TERENU PRAC

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac odpowiednim protokołem przed rozpoczęciem robót.

§ 4.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Zamawiający powołuje  inspektora nadzoru:
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:………….. posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej nr  ………………………….

2. Wykonawca powołuje, wskazanych w Ofercie:
Kierownika Budowy, w osobie: ……….. posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Nr ……….. jako koordynatora wszystkich czynności organizacyjno-technicznych na budowie;
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi  umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowiązuje się, iż kierownik budowy lub kierownik robót będzie przebywać na budowie przez cały czas trwania robót.
4. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jeżeli uzna, że którakolwiek z tych osób nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 5.

OBOWIĄZKI DODATKOWE

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem wygrodzenie terenu robót, zaplecze magazynowo – socjalne budowy, odbiór odpadów oraz doprowadzi energię elektryczną i wodę dla potrzeb prowadzonych robót.
2. Wykonawca dokona we własnym zakresie wszelkich dodatkowych uzgodnień wymaganych na etapie wykonawstwa robót, oraz zapewni obsługę geodezyjną dla prowadzonych robót.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.
4. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR).
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., dozór mienia oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na budowie oraz od odpowiedzialności cywilnej na sumę 
co najmniej  500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych: 

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 6.

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powierza podwykonawcy tj.– ……………….wykonanie następujących prac:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




za kwotę brutto: …………………






(słownie złotych: …………………)
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się wprost przepisy ust. 4 – 11 niniejszego paragrafu, zaś pozostałe przepisy niniejszej umowy dotyczące umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednio, chyba że z ich treści wynika, że stosuje się je wprost.
4. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zlecenie do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za własne.
6. Umowy z podwykonawcami muszą być zgodne co do treści z niniejszą umową, z zastrzeżeniem, iż terminy płatności za roboty powierzone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.
7. Zawierający umowę z podwykonawcą ponosi odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawcę.
8. Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie na etapie realizacji zamówienia podwykonawcy niedeklarowanego w ofercie, powierzenie podwykonawcy innej części realizacji zamówienia niż wskazana w ofercie - wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli  ten realizuje roboty w sposób wadliwy, w szczególności niezgodny z § 1.
10. Odmienne uregulowania umów niż zawarte w niniejszym paragrafie, są bezskuteczne względem Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań, jakie ten zaciągnie w związku z obroną przed roszczeniami podwykonawców zgłoszonymi w związku z naruszeniem niniejszego paragrafu.

§ 7.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i narzędzia powinny odpowiadać normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. Materiały i urządzenia powinny być oznaczone Polskim lub Unijnym znakiem bezpieczeństwa.
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.
3. Nie później niż 7 dni kalendarzowych przed dostarczeniem i wbudowaniem materiałów  lub urządzeń potrzebnych do wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru, karty materiałowe z odpowiednimi próbkami w celu ich akceptacji. Jeżeli Wykonawca w czasie 7 dni nie otrzyma odmowy zaproponowanego materiału lub urządzenia, to uznaje się, że proponowany materiał lub urządzenie zostało zaakceptowane do realizacji.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z normą lub aprobatę techniczną i niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i wyrobów.
5. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru częściowego lub końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze należy do Wykonawcy.
§ 8.

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę:

a)
netto złotych: ………………….

słownie złotych: ……………………

b)
brutto złotych: ………………..
słownie złotych: ……………………

w tym  23% podatku VAT.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych robót. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia Umowy wraz z Załącznikami i z uwzględnieniem ewentualnych nieścisłości i niekompletności. Ewentualne zgłoszenie uwag przez Wykonawcę w tym zakresie po podpisaniu Umowy nie może być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie Wynagrodzenia i/lub wydłużenia czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.
6. Odbiór robót i zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym o jakim mowa była wcześniej. 
7. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy oraz kopie faktur podwykonawców potwierdzone przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” lub kopie dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania części prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania części prac.
8. W przypadku, gdy podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647¹ § 5 k.c., Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia jest ryczałtowa i w związku z tym zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i prawnej, jak również wprost w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tak by w pełni służył swojemu celowi., w tym koszty robót wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w przedmiocie zamówienia. 
§ 9.

ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

tj. kwotę złotych ………………….


Słownie złotych:…………………...

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w formie
…………………………………..…………………………………..
3. Zabezpieczenie należytego wykonania robót, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych;

2) 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie zasadniczego okresu gwarancji (rękojmi), określonego w §12 ust.1.

§ 10.
ROZLICZENIA MIĘDZY STRONAMI

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (kosztorys powykonawczy, protokół odbioru robót i dowód zapłaty podwykonawcy /jeżeli dotyczy/) zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

3. Faktury powinny być wystawiane w następujący sposób:

Nabywca:
Województwo Małopolskie

ul. Basztowa 22

31 – 156 Kraków

NIP: 676-217-83-37
Odbiorca:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych MSG w Myślenicach

ul. Zdrojowa 18

32 -400 Myślenice
4. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego brak wad tegoż przedmiotu.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego
§ 11. 

KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

d) za nie dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, w wysokości 10% tego wynagrodzenia brutto;

e) za nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od  kwoty tego wynagrodzenia za cały okres opóźnienia w zapłacie;

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 5% wynagrodzenia umownego brutto;

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5% wartości robót powierzonych podwykonawcy, którego dotyczy ta umowa lub jej zmiana;

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli ta umowa jest niegodna z § 6 ust. 6, wynosi 5% wynagrodzenia umownego brutto;
i) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich wskazanych w Harmonogramie, w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
j) w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za wypowiedzenie lub odstąpienie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12. 

GWARANCJA  JAKOŚCI  I  RĘKOJMIA
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji jakości (zwanej dalej „Gwarancją”) na okres …………….. (zasadniczy okres gwarancji), z wyłączeniem urządzeń o innym okresie gwarancji podanym przez producenta, które będą jednak nie krótsze niż 36 miesięcy (zmodyfikowany okres gwarancji), liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmują, że okres gwarancji równy jest okresowy rękojmi za wady. 
2. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia w okresie trwania Gwarancji usług serwisowych i konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń, systemów i uwzględnia to Wynagrodzenie ryczałtowe za Przedmiot niniejszej Umowy.
3. Niezależnie od Gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy 
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu Gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie Odbioru jako załączniki do Protokołu Odbioru Końcowego.
5. Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej Gwarancji;
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie Gwarancji;
c) przeglądy gwarancyjne oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń, których koszty ponosi Wykonawca.
6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji wady i usterki powstałe w skutek:

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami użytkowania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji - w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii (drogą ustną, mailową, pisemną bądź telefoniczną).

8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

11. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

13. Przegląd poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi (dalej: „Przegląd”) odbędzie się na pisemne wezwanie Zamawiającego, które zostanie przesłane do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Z Przeglądu zostanie sporządzony protokół.

14. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z Przeglądu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przeglądu, o ile będzie to możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 13. 
ODBIÓR ROBÓT

1. Żadna część wykonanych robót (tzw. roboty zanikające) nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
2. W przypadku, gdy zakrywana część robót będzie gotowa do odbioru Wykonawca powiadomi o tym Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, a Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru przystąpią do jej sprawdzenia nie później, niż w ciągu 48 godz. (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od zgłoszonego przez Wykonawcę terminu.
3. Na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposób umożliwi inspekcję części robót, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom niniejszej Umowy.

4. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania.
5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób.

6. Odbiór robót zanikających i odbiory częściowe:
Przed odbiorem częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) zestawienie robót wykonanych do dnia odbioru;

b) dokumentację powykonawczą wykonanych robót w tym kosztorys powykonawczy;

c) protokoły z prób jakościowych wykonanych robót.

7. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego budowy wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o gotowości przedmiotu umowy do odbioru a zakończy w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru.
8. Na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie sporządzonej i ponumerowanej listy, następujące dokumenty odbiorowe:
1) Zakończony Dziennik budowy;

2) Oświadczenia kierownika budowy związane z zakończeniem budowy;

3) Opisane 2 komplety dokumentacji powykonawczej budowy (robót);

4) Oryginały protokołów odbioru robót częściowych i zanikających ( wpisy do dziennika budowy );

5) Protokoły badań i prób jakościowych robót elektrycznych (pomiary);

6) Protokół szczelności instalacji wodno – kanalizacyjnych i gazowych;

7) Certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne (na materiały 
i wyroby);
8) Karty gwarancyjne producentów zamontowanych wyrobów i urządzeń;

9) Instrukcję przeciwpożarową 

10) Instrukcje użytkowania i eksploatacji (dla wszystkich elementów objętych gwarancją);

11) Wykaz wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych;

12) Protokoły z przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego zamontowane instalacje i urządzenia techniczne;
13) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektów i sieci zewnętrznych przyjętych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
9. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzającego brak wad tego przedmiotu. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady i/lub usterki Przedmiotu Umowy, to znaczy takie wady i/lub usterki, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i/lub istotne braki w Dokumentacji Powykonawczej uniemożliwiające dokonanie stosownych, skutecznych zgłoszeń wymaganych przez przepisy Prawa budowlanego, Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru do czasu ich usunięcia.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady i/lub usterki Przedmiotu Umowy, to nie wstrzymują one dokonania Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady Nieistotne zostaną opisane przez Strony w Protokole Odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli stwierdzone przy Odbiorze Wady Nieistotne nie nadają się do usunięcia lub nie zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego, ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać Odbioru obniżając w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy lub potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania robót.
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
12. Przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła  komisję  odbioru ostatecznego celem dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego  stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez w/w komisję.
§ 14. 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie przesunięcie w sytuacji gdy:

a) wystąpiły opady deszczu lub śniegu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, co zostanie dodatkowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

b) wystąpiły klęski żywiołowe i inne stany nadzwyczajne, stwierdzone w sposób prawnie określony zgodnie z obowiązującym porządkiem normatywnym,

c) powstała konieczność zrealizowania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż owa okoliczność winna zostać stwierdzona odpowiednim protokołem;

d) weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które wymagają dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

e) niemożność dotrzymania pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, niestanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,

f) Zamawiający wstrzyma wykonanie robót z okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości spowodowanych przez Wykonawcę),

g) zachodzi konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

h) powstaną przeszkody o charakterze archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych tudzież kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniające w stopniu znacznym lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten winien mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) wystąpi przypadek opisany w pkt 4) niniejszej jednostki redakcyjnej;

j) zachodzić będzie podstawa do zmiany Harmonogramu w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.   

Wydłużenie tudzież przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas równy przerwie w prowadzeniu robót budowlanych – ujawnionych w dzienniku budowy w związku ze zdarzeniami, o których mowa pod lit. a) – j);

2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane na ich miejsce będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, w tym zwłaszcza, iż jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych to Wykonawca winien wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w miejsce wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych bądź dokumentacji projektowej z powodu:

a) aktualizacji lub zmiany rozwiązań projektowych,

b) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

c) zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych lub technologicznych,

Warunkiem zastosowania zmian w zakresie wykonania robót zamiennych o jakich mowa powyżej jest by w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia określonego w przepisie § 8 ust. 3 niniejszej umowy. Dodatkowo dla zastosowania tej normy sprawujący nadzór autorski projektu (lub w razie jego braku inspektor nadzoru) winien w formie opinii ustalić, iż w okolicznościach wymienionych pod lit. a) – c) zaproponowane roboty zamienne są korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych lub technologicznych.  

5) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;

6) zachodzi konieczność rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę

2. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – o których mowa w ust. 1 pkt 4)  strona inicjującą  przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności ewentualnej zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego poprzedzonego opinią sprawującego nadzór autorski projektu (lub w razie jego braku inspektor nadzoru).

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej): 

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku strony sporządzą aneks do umowy, w którym wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie jedynie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku,

2) w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 50% zamówienia). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z kryteriami opisanymi w zdaniu poprzedzającym.  

4. Poza przypadkami wskazanymi powyżej zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)
zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b)
zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c)
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

2)
zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b)
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

3)
Wykonawca któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a)
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b)
w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

4)
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

5)
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej rzeczonej umowie.

5. W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1 – 4 niniejszej jednostki redakcyjnej  Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwzględniania powyższych warunków.

6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jaki mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Ponadto Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe przy realizacji umowy niewymagające jej zmiany: 

1)
wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w niniejszym ogłoszeniu. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

2)
zmiana osób upoważnionych do kontaktu, a nie wymienionych w § 4 umowy następuje w drodze powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy,

3)
w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.).Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15. 

PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;

c) zajęcia majątku Wykonawcy;

d) gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków (robót) wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;

e) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłata na sumę większą niż 5% wartości umowy;
f) jeśli opóźnienie Wykonawcy realizacji umowy w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie, wyniesie co najmniej 14 dni

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, jeżeli odmawia on bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3) W razie niewykonania umowy w określonym terminie lub naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tudzież przedmiot umowy realizowany będzie nienależycie albo w sposób sprzeczny z umową lub niestarannie i mimo pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania wskazanych wyżej postanowień umowy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno wskazywać jego przyczynę.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy;

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające;

4) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza;

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.
4. Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)
zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 —1 b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)
wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 16.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14-u dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający, w terminie 14-u dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14-u dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
4. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający, w terminie 14-u dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14-u dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 30-tu dni, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo:

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy potwierdzającej zawarcie przez podwykonawcę umowy ubezpieczenia OC. 
§ 17.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

1. 
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 2 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę z zachowaniem prawa do minimalnego wynagrodzeniem za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jakie zostało obliczone na dzień zawarcia niniejszej umowy. W przypadku zatrudniania pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymóg wysokości minimalnego wynagrodzenia podlega proporcjonalnemu przeliczeniu.

2. 
Warunek określony w ust. 1 dotyczy wszystkich osób Wykonawcy, wykonujących faktycznie prace i roboty budowlano – montażowe w terenie na placu budowy w zakresie wszystkich pozycji przedmiaru robót, dołączonych do rzeczonej umowy, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie oraz wykonujących prace przy użyciu specjalistycznego sprzętu, do obsługi którego konieczne są stosowne uprawnienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że ów sprzęt nie będzie stanowił majątku wykonawcy (podwykonawcy) oraz nie będzie mu oddany do korzystania w ramach leasingu lub na podstawie innego tytułu prawnego. 

3.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wskazanych w ust. 2, a mianowicie wykaz w/w osób (oraz kopię umów o pracę do wglądu na życzenie Zamawiającego), a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

4. 
Wykaz o jakim mowa w ust. 3 winien zawierać następujące pozycje: imię i nazwisko pracownika, informacje na temat wymiaru czasu pracy, w którym jest zatrudniony, informacje na temat czasu trwania umowy o pracę. Przywołany wykaz winien zostać podpisany przez Wykonawcę.

5.
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenia zatrudnionych osób o regularnym otrzymaniu pensji. Na żądanie Zamawiającego w tym samym czasie co powyżej Wykonawca przedłoży oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS wobec pracowników wymienionych w wykazie zgodnie z ust. 3. Nadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę pracowników, którzy wymienieni są w wykazie.

5.
W przypadku stwierdzenia wykonywania prac zastrzeżonych dla pracowników wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez osoby niezatrudnione w oparciu o umowę pracę lub też w sytuacji naruszenia postanowień ust. 3, 4 i 5 rzeczonego przepisu za każdy stwierdzony przypadek Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN.

6.
W przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu bez względu na ich rodzaj, a także tożsamość naruszenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w § 11 umowy.

7. 
W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie wspomnianych wyżej osób innymi osobami z tym jednak warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.

8. W sytuacji wykonywania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przez podwykonawców, ów przepis stosuje się do nich wprost jak i do dalszych podwykonawców, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaniechanie realizacji warunków zatrudnienia przez podwykonawców w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
§ 18.

PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 19.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Spory wynikłe lub mające wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
2. Wszystkie załączniki wskazane w umowie stanowią jej integralną część.
ZAMAWIAJĄCY:




 WYKONAWCA:
2

