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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne oraz szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg boisk sportowych z wyposazeniem i biezni
ze skocznig do skokéw w dal wraz z odwodnieniem terenu, sitownig zewnetrzng i zestawem do
¢wiczen Street Workout oraz budowg $ciezek i placow, a takze zewnetrzng instalacjg o$wietleniowg
I monitoringiem terenu sportowego, zewnetrzng instalacjg wody do budynku oraz instalacjg wody i co
z kottowni do sali gimnastycznej, izolacjq $ciany przyziemia szkoty, przebudowag ogrodzenia terenu
szkoty, matg architekturg i uktadem zieleni z nasadzeniami przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych -
Matopolskiej Szkole Goscinnosci w Myslenicach przy ul. Zdrojowej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 418/1 obreb ewidencyjny Myslenice 0004, jednostka ewidencyjna Myslenice.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji n/w robét:

1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze pod nawierzchnie sportowe, chodniki i place.
a) rozbidrka nawierzchni asfaltowych boisk, placéw i $ciezek
b) rozbidrka obrzezy betonowych
demontaz nieczynnych stupéw o$wietleniowych
demontaz elementéw wyposazenia — kosze, bramki, drabinki
wywoz gruzu i zdemontowanych elementow wyposazenia
wytyczenie projektowane] inwestycji przez uprawnionego geodete
) usuniecie humusu i sktadowanie go na osobnych pryzmach
2. Roboty ziemne wraz z drenazem boisk i biezni.
a) wykonanie niwelacji terenu
b) wykonanie drenazu
c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe, chodniki i place
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykdwki, siatkdwki i badmintona o nawierzchni
syntetycznej.
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych
b) wykonanie fundamentow wraz z osadzeniem tulei pod pitkochwyty, kosze i stupki
c) malowanie linii
d) montaz wyposazenia — pitkochwyty, kosze, stupki
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej i tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej.
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych
b) wykonanie fundamentoéw wraz z osadzeniem tulei pod pitkochwyty, bramki i stupki
c) malowanie linii
d) montaz wyposazenia— pitkochwyty, bramki, stupki
5. Budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalne;.
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych
b) montaz maty wzmacniajacej (opcja)
c) wykonanie fundamentéw wraz z osadzeniem tulei pod pitkochwyty, bramki i stupki
d) malowanie linii
e) montaz wyposazenia — pitkochwyty i bramki
6. Budowa biezni 4 — torowej ze skocznig do skokow w dal o nawierzchni syntetycznej (odcinek
prosty od strony potudniowej).
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych
b) budowa zeskoczni
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c) montaz belki prefabrykowanej (opcja)
d) malowanie linii i cyfr

Budowa biezni 3-torowej o nawierzchni syntetycznej (pozostata cze$¢ wokét boiska do pitki

recznej).

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych

b) malowanie linii

Budowa sitowni zewngtrzne;.

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych

a) wykonanie fundamentéw i montaz pylonéw

b) montaz urzadzen

Budowa Parkour - zestaw do ¢wiczen Street Workout.

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych

b) wykonanie fundamentoéw oraz montaz drabinek i zestawow do ¢wiczen

Budowa $ciezek i placow na terenie zaplecza sportowego wraz z szachownicg zewnetrzng i

stotami do ping-ponga.

a) budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z osadzeniem obrzezy betonowych

b) wypoziomowanie i montaz studzienek kanalizacyjnych

c) obnizenie kraweznika na odcinku i osadzenie krat trawnikowych

Mata architektura na terenie zaplecza sportowego.

a) wykonanie fundamentow i montaz tawek bez oparcia z drewnianymi siedziskami na
konstrukcji stalowe;

b) wykonanie fundamentéw i montaz tawek bez oparcia z drewnianymi siedziskami na
konstrukcji betonowe;

c) wykonanie betonowych murkéw wokét klombow wraz z drewnianymi siedziskami

d) wykonanie fundamentéw i montaz Smietnikéw

e) wykonanie fundamentéw i montaz tablic informacyjnych

Mata architektura na terenie rekreacyjnym.

a) wykonanie fundamentéw i montaz pergoli

b) wykonanie miejsca na ognisko

c) wykonanie rabat warzywno-ziotowych

d) wykonanie $ciezek zwirowych

Budowa zewnetrznej instalacji wody do budynku szkoty.

Budowa odcinka zewnetrznej instalacji wody i co z kotlowni do sali gimnastyczne;.

Budowa zewnetrznej instalacji oSwietlenia i monitoringu terenu sportowego szkoty.

Izolacja potudniowej $ciany przyziemia budynku szkoty metodg odcinkowa.

a) rozbiorka opaski z ptyt chodnikowych wzdtuz Sciany

b) wykonanie i zabezpieczenie wykopdw

usuniecie starej izolacji

wykonanie drenazu wzdtuz sciany

wykonanie warstw izolacji

wykonanie opaski zwirowej wraz z obrzezem betonowym wzdtuz $ciany budynku

demontaz ptyt kartonowo-gipsowych na izolowanej Scianie wewnatrz budynku

usuniecie plesni i zagrzybienia Sciany

tynkowanie tynkiem renowacyjnym

Przebudowa ogrodzenia szkoty.

a) czeSciowa rozbiorka i przebudowa ogrodzenia — odcinek A - C

b) czeSciowa rozbidrka i przebudowa ogrodzenia — odcinek C - D

czesciowa rozbidrka i przebudowa ogrodzenia — odcinek D - H

czesciowa rozbidrka i przebudowa ogrodzenia wraz z furtkg — odcinek H - |

czesciowa rozbidrka i przebudowa ogrodzenia — odcinek | - J
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18. Zielen.
a) wycinka drzew na terenie zaplecza sportowego
wycinka drzew w linii instalacji wody
wycinka drzew w linii ogrodzenia
przesadzenie krzewow
nasadzenia zastepcze drzew w ramach koniecznej wycinki
nasadzenia krzewow, pnaczy
zaktadanie trawnikow
zabiegi pielegnacyjne wierzby ptaczacej na terenie zaplecza sportowego
zatozenie sadu, warzywnika i zielnika
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3. PROWADZENIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowq
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami oraz posiadang
wiedzg techniczng i doswiadczeniem budowlanym. Fakt rozpoczecia rob6t Wykonawca obwiesci w
sposdb zgodny z Prawem budowlanym.

3.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowe.

3.1.2. Dokumentacia projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie elementy sktadowe zgodnie z wykazem podanym w
umowie na prace projektowe.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.1.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$cé umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach umownych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg z zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy




materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na iezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, urzadzenia odwodnienia, znaki drogowe itp.) na terenie budowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

3.1.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany stosowaC przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem
we wszystkich dziataniach zwigzanych z niniejszym zakresem prac poprzez:
- ochrone zieleni, stosunkéw wodnych Srodowiska, w tym utrzymywanie terenu budowy i wykopow w
stanie bez wody stojace;
- unikanie dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu, wibracji lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig
Stosujac sie do wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndow, sktadowisk, itp.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow, instalacji kanalizacyjnych pytami, substancjami toksycznymi i innymi
materiatami pochodzacymi z budowy
- Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- nalezy unikac skfadowania materiatow w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewow
- na czas budowy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew

3.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.1.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkujacych obiekt oraz zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejacej zabudowy w sgsiedztwie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia zabudowy
w sgsiedztwie zabudowy.

3.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.




Pracownicy Wykonawcy prowadzacy roboty objete niniejszg specyfikacjg zostang dopuszczeni do prac
po stosownym przeszkoleniu w zakresie przestrzegania i stosowania przepisow BHP i
przeciwpozarowych

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni srodki czystosci dla pracownikéw oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.1.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t
przez komisje odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w  zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ prace nad ich utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

3.1.10 Stosowanie sie do przepiséw praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

3.1.11 Rdwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

4.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce muszg posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i
certyfikaty potwierdzajgce mozliwo$¢ ich stosowania. Wykonawca zobowigzany zostanie do
zastosowania materiatow i urzadzen, zgodnych z ich specyfikacjg w projekcie  wykonawczym
i przedmiarze robét. Materiaty i urzadzenia majq by¢ identyczne lub tozsame (identyczne pod wzgledem
jako$ci, wygladu, barwy, wytrzymatosci, waloréw technicznych) z materiatami zastosowanymi w
projekcie i przedmiarze robdt.

4.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub systemu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze niezwtocznie przed uzyciem tego materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreSlenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem:
- spefniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byly  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowaly = swojg  jakos¢
i wlasciwo$ci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce |
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu bedacego w dobrym stanie
technicznym i posiadajacym aktualne przeglady techniczne. Pracownicy obstugujace dane urzadzenie
winni by¢ przeszkoleni w zakresie jego dziatania i obstugi.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawy materiatow Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ we wiasnym zakresie
W Sposob zapewniajacy ciggtosc¢ pracy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0 i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg byC dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Przy
wywozie gruzu z rozbiérek z placu budowy zobowigzuje sie¢ Wykonawce do usuwania ewentualnych
zanieczyszczen z chodnikdw, placéw i ulic na wiasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju i
miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiarow i badan Wykonawca
przedstawi w formie protokotdw. Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane wpisem do
dziennika budowy.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia nadajg sie materiaty ktore posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty okre$lajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce.

7.3. Dokumenty budowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla w/w prac przy przedmiotowym obiekcie istnieje
obowigzek prowadzenia dziennika budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,  czeSciowych
i koncowych odbiorédw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane  dotyczace czynnoSci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru bedg wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta

do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.4. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robét w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.5. Dokumenty zastosowanych materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

7.6. Pozostate dokumenty budowy
Ponadto do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

71.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
dla Zamawiajgcego.



8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach
podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna dla danych robét nie wymaga tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumiaty ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Kazdy zakonczony etap realizacji wymaga dokonania tzw. odbioru czesciowego i zgody Inspektora
nadzoru na wykonanie nastepnego etapu robét. Dla rob6t objetych umowa okre$la sie nastepujace
rodzaje odbiorow robdt:

- odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbidr koncowy robot.

9.1. Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu. Zgtasza on wpisem do dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru i
powiadamia o tym Inspektora nadzoru, ktdry niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu i powiadomienia, dokonuje odbioru, zezwalajgc na dalsze prowadzenie rob6t lub nakazuje
usuniecie nieprawidtowos$ci. Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania
Wykonawcy odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunigcia
wszystkich usterek.

9.2. Odbidr czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesSciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

9.3. Odbiér koricowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Celem odbioru koricowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jako$ci, warto$ci oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Catkowite zakonczenie robét i gotowos$¢ do odbioru koricowego Kierownik budowy zgtasza wpisem do
dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 9.4. Zamawiajacy powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru.

Odbioru koAcowego robét dokona komisja odbiorowa w sktad, ktdrej wchodzg przedstawiciele
Inwestora i Wykonawcy w obecnosci Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Dokonuje ona oceny
przedtozonych dokumentdw oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robdt.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, nie
wstrzymuje to czynnosci odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtoszenia
swoich zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.

Zauwazone w czasie odbioru usterki, wady i braki (rowniez w odniesieniu do kompletu wymaganych
dokumentow) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru. Komisja przerywa wowczas swoje czynnosci i w
porozumieniu z Wykonawcg ustala ponowny termin odbioru koricowego. Usterki, wady i braki
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ na wiasny koszt w terminie ustalonym w
protokole.

Z przeprowadzonych czynnosSci sporzadza sie protokdt, ktory winien zwieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru i by¢ podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda strona otrzymuje
egzemplarz protokotu.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- potwierdzenie zgodnosci wykonania inwestycji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami
- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi zmianami jezeli zostaty ustalone w trakcie
realizacji umowy
- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)
- protokoty odbiorow cze$ciowych
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, normami branzowymi lub
odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz wg
odpowiednich wytycznych i instrukcji producentéw zastosowanych systeméw i materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegania tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji rob6t, a w szczegdlnosci:

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity (Dz.U. z 2010 r Nr 243 poz.1623 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004 r. z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 14 grudnia 2014 r o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 Nr81 poz.351
z pdzniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz.578 z 2007 r. Nr210 poz.1528
oraz z 2011r. Nr99 poz.573) petny tekst aktu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47 poz.401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy (Dz.U.02.191.1596 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego
(Dz.U.03.193.1890)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST1

45110000 ROBOTY ROZBIORKQWE
(45110000 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

- rozbiorke nawierzchni boisk asfaltowych, placow i Sciezek wraz z obrzezami i podbudowg
- demontaz nieczynnych stupdw oswietleniowych i elementdw wyposazenia

- wywoz gruzu i zdemontowanych elementéw wyposazenia

- rozbidrke opaski z ptyt chodnikowych

- usunigecie starej izolacji pionowej na Scianie budynku szkoty i skucie tynku,

- rozbiorka elementow starego ogrodzenia

- usuniecie starej nieczynnej instalacji oswietleniowej

- likwidacje kolidujacych odcinkow instalacji wodociggowe;j i c.o.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Mtotki, topaty, szufle, elektronarzedzia (mfoty, wiertarki, szlifierki), taczki, koparka

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbidrki przy uzyciu samochodéw samowytadowczych ikonteneréw.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami rozporzadzen dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Teren ogrodzi¢ i oznakowac.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych narzedzi, urzadzen i maszyn. Materiat
rozbidrkowy transportowa¢ i sktadowa¢ na miejscu budowy w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem innych elementéw otoczenia.

Materiaty posegregowac. Elementy nadajgce sie do odzysku odwiez¢ do recyklingu. Reszte materiatow
zutylizowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli jakosci rob6t dokonuje Inspektor nadzoru wg wymagan ogéinych specyfikacii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg w zaleznosci od rodzaju poszczegolnych prac okreslonych w przedmiarze: m,
m2, m3, szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg specyfikacjg jako sktadowa cze$¢ catosci zadania podlegajg zasadom odbioru
robot czesciowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST2

45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach -1V kategorii.

Zakres robdt obejmuje w szczegolnosci:

- wykopy mechaniczne liniowe przy budowie zewnetrznych instalacji: odwodnienia, wodociggowe;,
elektrycznej, c.o.

- wykopy mechaniczne jamiste o gtebokosci do 2,0m przy: posadawianiu uzbrojenia wod.-kan,
izolowaniu fundamentéw

- wykopy reczne przy skrzyzowaniach uzbrojenia podziemnego; posadawianiu fundamentéw elementow
wyposazenia boisk, sitowni, ogrodzenia

- wykopy mechaniczne jamiste o gtebokosci do 1,0m przy korytowaniu pod boiska

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci wystepujace przy poszczegdinych branzach
catego zamierzenia inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze catego
zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej. Grunty pylaste i
namuty organiczne wystepujace na czesci terenu nalezy wymienic.

3. SPRZET
Lopaty, szufle, taczki, drabiny, koparki, spycharki.

4. TRANSPORT
Transport materiatow sypkich przy uzyciu samochodow samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytyczenia zgodnie z dokumentacja.

Wykopy pod elementy liniowe nalezy wykonywac jako wykopy otwarte umocnione. Metody wykonania
wykopu (reczne lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami uktadanych rurociggdéw do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i prowadzenie prac
montazowych. Dla wykopu w celu izolowania $cian fundamentowych szerokos¢ powinna obejmowac
ewentualne umocnienia oraz mozliwos¢ swobodnego prowadzenie prac.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, gtadkie i wykonane na gleboko$¢ ustalong wg dokumentacii
projektowe;.

Prace ziemne przy fundamencie budynku wykonywa¢ w systemie odcinkowym (zalecane odcinki do
5m). Niedopuszczalne jest odstonigcie jednoczesnie catego muru oraz przekopanie sie ponizej tawy
fundamentowe;.

Napotkane w obrebie wykopow przewody i kable nalezy zabezpieczy¢é wg wymogdéw ich
eksploatatorow.

Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcje boiska i elementy rurociggdéw) powinno
spetniaC wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is). W przypadku
gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ wskaznik odksztatcenia
lo zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczenia powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalne;.



Masy ziemne zostang rozprowadzone w ramach dziatki Inwestora, a ich ewentualne nadwyzki zostang
wywiezione w miejsce sktadowania odpaddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- zapewnienie stateczno$ci skarp

- wykonania obudowy wykopu

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét

- sprawdzenie rzednych posadowienia rurociggow

- zabezpieczenie skrzyzowan z inng infrastrukturg podziemng

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m3 wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokonaé po sprawdzeniu rzednych posadowienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST3

45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru odwodnienia kompleksu boisk tj:

- wielofunkcyjnego boiska do koszykowki, siatkowki i badmintona

- wielofunkcyjnego boiska do pitki recznej i tenisa ziemnego wraz z bieznig

- boiska do pitki noznej i kwadranta

oraz odwodnienia Sciany budynku.

2. MATERIALY
Rury @200PVC, rury drenazowe @160, 92 PVC U z filtrem z widkna syntetycznego, studzienki
kanalizacyjne betonowe ©@1000, tworzywowe @315 z osadnikiem, piasek, kruszywo.

3. SPRZET
Do wykonania powyzszych prac nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi: fopaty, szufle, taczki,
poziomice, faty, niwelator, pity do ciecia rur, sznurek, zageszczarka.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw sypkich przy uzyciu samochodéw samowytadowczych. Transport ksztattek i rur w
zwojach samochodami skrzyniowymi. Transport rur dtugich samochodami o odpowiedniej dtugosci.
Jezeli dtugo$¢ rury jest wieksza od dtugosci pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Materiat zabezpieczony przed zsunieciem. Roztadunek przy uzyciu HDS. Nie wolno rur zrzuca¢ ani
wlec.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i
wysokich temperatur (powyzej 40°C). Diuzsze skladowanie rur odbywa¢ sie powinno w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych). Rury sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach i
przektadach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5m.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcej instalacji kanalizacji opadowej, do ktorej
bedzie wigczane odwodnienie. W razie koniecznosci nalezy jg udrozni¢ i doprowadzi¢ do stanu
uzywalnosci.

W miejscu wigczenia do istniejacych studzienek - kinety nalezy odpowiednio przystosowac. Wiaczenie
do istniejacej kanalizacji wykona¢ rurami petnymi @200PVC. Tyczenie i niweleta zgodnie z
dokumentacjg projektowa rozpoczaé od punktu wigczenia. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie przy
uzyciu lin lub mechanicznie z wykorzystaniem odpowiednich zawiesi. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu.

Rury uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla uktadanych rur zapewnic¢
odpowiednie podparcie. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+-10mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +-3mm.
Bosy koniec rury i kielich nalezy przed montazem doktadnie oczysci¢. Podczas wktadania bosego konca
nie moze nastapi¢ uszkodzenie uszczelki.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednig pokrywa.

Zsypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem warstwami piasku grubo$ci 0,1-0,2m. Ubijanie prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uzywanie gruntdw zamarznietych, kamienistych i organicznych.



Studzienki rewizyjne wykonywa¢ rownolegle z budowg przewodow kanalizacyjnych. Elementy denne
studzienek uktada¢ na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu. Przewody kanalizacyjne
taczy¢ ze studzienkami za pomocg kré¢céw dostudziennych. Studzienki @1000 wyposazy¢ w drabinki
ztazowe. Wszystkie studzienki wyposazy¢ w Zzeliwne wiazy kanatowe o nos$nosci dostosowanej do
przeznaczenia terenu.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

Drenaz ukfada¢ w uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym wykopie z wykonanymi fundamentami
pod przyrzady i urzadzenia mocowane trwale. Minimalny spadek drenéw 0,5%. Uktadanie nalezy
rozpocza¢ od utozenia zewnetrznych drenéw zbiorczych @160 nastepnie do nich nalezy podtaczy¢ w
rozstawie co 5m dreny pojedyncze @92 uktadane do osi boisk. Dreny obsypaé kruszywem do poziomu
podbudowy. Utozenie warstwy odsaczajacej i jej zageszczenie prowadzi¢ stopniowo zwracajac uwage
na utozony drenaz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas kontroli nalezy sprawdzic:

* jako$¢ wbudowanych materiatow

+ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq (trasa, spadki, itp.)

* szczelnos¢ kanalizacii:

- na eksfiltracje: napetnienie wodg odpowietrzenie, pomiar ubytku wody

- na infiltracje: pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu, obserwacja i odczyty co 30 minut
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdinych studzienek

* sposob i poprawnos¢ wykonania obsypki drenarskiej i rur kanalizacyjnych (grubos¢ uziarnienie itp.)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest mb wykonanej kanalizacji lub drenazu, sztuki zamontowanych studzienek
oraz m3 wykonanej obsypki.

8. ODBIOR ROBOT

Prace podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Diugo$¢ odcinkéw podlegajacych
odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki powinny
by¢ ujete w formie protokotu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:202 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poili(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winyl) (PVC-U), poliplopyren (PP) i polietylen
(PE) — Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemia.

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winyl) (PVC-U), poliplopyren (PP) i polietylen
(PE) — Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami
niewtazowymi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST4

45330000 ROBOTY WODOCIAGOWE I C.0.

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem:

* doprowadzenia wody na odcinku od istniejacej studni wodomierzowej do poszczegdlnych czesci
budynku

+ doprowadzenia zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji od kottowni do budynku
sali gimnastycznej

* doprowadzenia zewngtrznej instalacji ¢.0. od kottowni do budynku sali gimnastycznej

Zakres obejmuje wykonanie:

- rurociggu wody zimnej @110PE o dtugosci L=245,4m oraz @75PE o dtugosci L=29,15m

- rurociggéw c.w.u. oraz cyrkulacji z rur preizolowanych (PEX/PEHD) @40-25 (L=68,6m)

- rurociggow c.o. z rur preizolowanych (PEX/PEHD) @110 (L=2x68,6m = 137,2m)

2. MATERIALY
Rury @110PE, @75PE, preizolowane (PEX/PEHD) @40-25, preizolowane (PEX/PEHD) @110, ksztattki i
armatura wodociggowa (kolana, trojniki, zasuwy, hydranty), bloki oporowe, taSma znakujaca, piasek.

3. SPRZET
Do wykonania prac nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi: topaty, szufle, taczki, poziomice, taty,
obcinaki do rur, zageszczarki, zgrzewarki.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw sypkich przy uzyciu samochodéw samowytadowczych. Transport ksztattek i rur w
zwojach samochodami skrzyniowymi; rur w sztangach - samochodami o odpowiedniej dtugosci. Jezeli
dtugosc rury jest wigksza od dtugosci pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Materiat zabezpieczony przed zsunieciem. Roztadunek przy uzyciu HDS. Nie wolno rur zrzuca¢ ani
wlec.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i
wysokich temperatur (powyzej 40°C). Diuzsze skladowanie rur odbywaé sie powinno w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury sktadowac¢ na rownym podfozu na podktadach i
przektadach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5m.

5. WYKONANIE ROBOT

Rurociggi nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury PE zgrzewany, rury preizolowane
taczone przy uzyciu ksztattek i ztaczek systemowych. Szeroko$¢ wykopu: 1m - woda zimna; 1m - woda
ciepta, cyrkulacja i ¢.o (odstep miedzy rurami min. 15cm). W miejscach prowadzenia prac montazowych
— wykop nalezy poszerzyé. Gtebokos¢ utozenia przewoddw: 1,6m - woda zimna; 0,8m - woda ciepta,
cyrkulacja i c.0. Rury uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanej 15cm warstwie podsypki piaskowej oraz
obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30cm nad rurg. Dalsze 35 cm warstwe mozna wykona¢ gruntem
rodzimym bez grud i kamieni dobrze zageszczonym. Prace w strefie ochronnej rury wykonac ze
szczegblng ostroznoscig. Roboty ziemne na catej diugosci wykonywane bedg w 80 % mechanicznie i w
20% recznie.

Bezposrednio nad wykonang warstwg ochronng rurociggu nalezy utozy¢ tasme znacznikowg
z metalowg wkiadkg z napisem ,uwaga wodociag”. Tasma nie moze mie¢ przerw na dtugo$ci utozenia.
W miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej zamontowac uzbrojenie. Potaczenie armatury z
rurociggiem za pomocg potaczen kotnierzowych. Kotnierze i Sruby zabezpieczy¢ przed korozjg
odpowiednig izolacja. Pod zasuwami i hydrantami zastosowa¢ betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe



izolowa¢ od przewodu np. warstwg foli PE. Skrzynki zasuw ihydrantow zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem poprzez ich obrukowanie.

Przewody wodociagowe poddac probie szczelnoSci w temperaturze nie nizszej niz 1°C. Probe
ciSnieniowg wykonac po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne. Wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte. Przewod nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy. Cisnienie proby 1,5 x cisnienie robocze tj. 1
MPa. Odcinek nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ciSnieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Przewody przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ dezynfekcji i ptukaniu. Roztwor dezynfekcyjny
(np. wodny roztwor wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu) pozostawi¢ na 24 godziny po czym
rurocigg przeptukac czystg woda.

Przewody c.0. poddaé probie szczelnosci w temperaturze wyzszej niz 0°C. W temperaturze nizszej
rurociggi nalezy napetni¢ wodg o temperaturze 40-50°C. Przy temperaturze nizszej niz 0°C dopuszcza
sie zastgpienie proby hydraulicznej probg pneumatyczng przy cisnieniu rownym 1,5 raza ciSnienia
roboczego przy czym rurocigg pod cisnieniem nalezy pozostawi¢ do czasu wyréwnania sie temperatury
sprezonego powietrza i temperatury zewnetrznej, a nastepnie uzupetnic strate cisnienia. Wyniki uznaje
sie za zadawalajace jezeli w ciggu catego czasu trwania prob (45-60 minut) nie stwierdzono spadku
ci$nienia. Przy prébach szczelnosci wodg podgrzang nalezy uwzglednié¢ spadek cisnienia spowodowany
zmniejszeniem objetoSci wskutek jej ochtodzenia w czasie proby. Po pozytywnych wynikach proby
hydraulicznej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas kontroli nalezy sprawdzic:

* jakos¢ wbudowanych materiatow

+ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq (trasa, gteboko$ci)
* rodzaj zasypki, jej grubo$¢ i zageszczenie:

* wykonanie blokéw oporowych

* szczelno$¢ przewodow

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sa: mb wykonanych rurociggéw, ptukania, préb szczelnoSci; sztuki lub komplety
zamontowanego uzbrojenia; m3 wykonanej obsypki.

8. ODBIOR ROBOT

Prace podlegajg odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiodr polega na:

- sprawdzeniu dostarczonych dokumentéw wbudowanych materiatéw: atesty, deklaracje, itp.

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji - czy ewentualne zmiany majg odzwierciedlenie
w dokumentacji powykonawczej

- sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonych préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2. Rury.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3. Ksztattki.
PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST5

45320000 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych przy Scianie fundamentow szkoty. Zakres obejmuje:

- roboty rozbiorkowe starej izolacji

- zagruntowanie podioza

- utozenie izolacji przeciwwilgociowej

- Uufozenie izolacji termicznej

- utozenie folii kubetkowe;

- drenaz

2. MATERIALY W ZASTOSOWANYM SYSTEMIE

Rozwigzanie systemowe lub rownowazne.

W podstawowym wariancie materiatami stosowanymi do wykonania robot sa;:

- grunt renowacyjny BOTAMENT MS20 (od wewnatrz)

- grunt wzmacniajacy D12

- izolacja przeciwwilgociowa BOTAMENT BM92 Schnell/Winter, siatka z wiokna szklanego

- izolacja termiczna STYRODUR 5cm

- folia kubetkowa, listwa maskujaca

W przypadku trudnosci z usunieciem starej izolacji pionowej przewiduje si¢ wariant z uzyciem izolacji
przeciwwilgociowej BOTAMENT RD 2 The Green 1.

3. SPRZET
Wymagany sprzet: szpachelki, packi, myjki ci$nieniowe, pity do cigcia ptyt izolacyjnych, wiertarki,
wkretarki,

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Na odpowiednio przygotowane podioze: czyste, zagruntowane i wzmocnione nanies¢ pacg lub metodg
natryskowg minimum dwie warstwy izolacji. Izolacje przygotowa¢ wg instrukcji producenta. Zalecana
temperatura prowadzenia prac 5-30°C. Czas schnigcia 2 dni.

Przed montazem izolacji termicznej nalezy sprawdzi¢ czy jest ona przystosowana do wspotpracy z
zastosowang izolacjg przeciwwilgociowa. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

Folie uktada¢ wyttoczeniami w kierunku izolowanej Sciany. Folie mocowac przy pomocy specjalnych
kotkdw lub gwozdzi. Od géry folie zabezpieczyc€ listwg maskujaca.

Zalecany drenaz utozyé na poziomie taw fundamentowych w warstwie zwiru zabezpieczonego
geowtokning.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli powinno podlega¢ gtownie na wizualnej ocenie utozenia kolejnych warstw izolacyjnych:
szczegolnie ich szczelno$ci i ciggtosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 pokrytej powierzchni



8. ODBIOR ROBOT
Prace powinny podlega¢ zasadom odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu. Odbi6r robot
powinien obejmowac sprawdzenie poszczegdlnych faz wykonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacii
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci.

Wytyczne ITB 408/2010: ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje-Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST6

45262300-4 BETONOWANIE

1. WSTEP

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonywanie betonu lekkiego pod elementy konstrukcyjne oraz betonu w elementach konstrukcyjnych
objetych zamowieniem, a w szczegoInosci przy wykonywaniu fundamentow:

- elementow wyposazenia zaplecza sportowego: boisk, sitowni itp.

- elementow pitkochwytow i ogrodzenia

- matej architektury

- stupdw o$wietleniowych

- blokéw oporowych pod elementy uzbrojenia wodociggowego

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ beton zgodny z normg PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢. Klasa ekspozyciji: na korozje XC2 - dla ktérych wartosci graniczne skfadu betonu
WYynosza;

- maksymalne w/c: 0,60;

- minimalna zawarto$¢ cementu: 280; 300 kg/m3

- minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie (klasa betonu):C20/25 W8, C25/30 W8, C20/25 architektoniczny
Sktadniki mieszanki betonowej:

* cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012.

Cement pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty i wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane;

- 0znaczenie

- nazwa wytwarni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu

Cement sktadowa¢ w sposdéb zabezpieczonych przed opadami. Podtoze na ktorym jest sktadowany
winno by¢ twarde i suche i zabezpieczajace przed zawilgoceniem. Cement nie moze byé uzyty do
betonu po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce.

* kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne odpowiadajace wymaganiom normy PN
EN12620A1:2010.

Maksymalny wymiar kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng
szerokos¢ przekroju.

* woda

Okre$lona jest ona postanowieniami normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania betonu stosowaé
najlepiej wode wodociggowa. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

* Srodki antyadhezyjne

Jezeli sig ich uzywa nalezy je dobra¢ tak aby nie miaty szkodliwego wptywu na beton, stal zbrojeniowg
oraz nie powinny wptywa¢ w sposéb niezamierzony na jako$¢ powierzchni konstrukcyjnej

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

- 2% przy dozowaniu cementu i wody

- 3% przy dozowaniu kruszywa




Przy dozowaniu powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgocenie nim sktadnikow.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

3. SPRZET

Roboty betoniarskie mogg by¢ wykonywane recznie przy uzyciu nastepujacego sprzetu: topaty, szufle,
kielnie, faty, taczki, stemple lub podpory, kliny, deskowania, rynny zrzutowe i mechanicznie z uzyciem
betoniarek i pomp do podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT

Wieksze ilosci mieszanki betonowej transportowaC mieszalnikami samochodowymi tzw: ,gruszki”. Ich
ilos¢ dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz konieczno$ci rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

Deskowania

Deskowania fgcznie z ich podporami i fundamentami nalezy wykonywac tak aby byty one:

- zdolne do przenoszenia mozliwych do przewidzenia oddziatywan

- wystarczajace sztywne by utrzymaé okres$long tolerancje dla danej konstrukcji bez zagrozenia
integralno$ci elementu konstrukcyjnego

- ksztatt funkcje, wyglad i trwato$¢ konstrukcji nie powinna ulega¢ pogorszeniu ani uszkodzeniu w
trakcie pracy deskowania lub w wyniku ich demontazu.

Deskowanie powinno zapewnia¢ wymagany ksztatt elementu z betonu dopoki wystarczajaco nie
stwardnieje.

Deskowanie i jego ztacza powinno by¢ wystarczajaco szczelne aby zminimalizowa¢ utrate faz drobnych.
Wewnetrzna powierzchnia deskowania powinna by¢ czysta.

Deskowanie nie powinny by¢ usuwane wczesniej niz beton osiggnie wytrzymato$¢ wystarczajaca aby:

- uodpornic¢ go przed uszkodzeniami powierzchni, ktére mogg powsta¢ podczas rozformowania

- przenosic obcigzenia przytozone do elementu na tym etapie robét

- przeciwstawi¢ sie ugieciom przekraczajgcym warto$¢ dopuszczalnych odchytek

Rozformowanie powinno by¢ wykonywane w sposob, ktdry nie narazi konstrukcji na uderzenia,
przecigzenie lub uszkodzenie. W czasie demontazu powinna by¢ zachowana stabilno$¢ rozbieranych
elementow.

Betonowanie

Roboty betonowe nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- czystos¢ i staranno$¢ przygotowanego podioza lub deskowania (usuniecie luznych okruchdw, uzycie
$rodkéw adhezyjnych)

- potozenie zbrojenia

- obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny

Betonowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Jezeli temperatura otoczenia
w czasie betonowania lub dojrzewania jest niska lub zbyt wysoka nalezy zaplanowa¢ Srodki 0stroznosci
aby zabezpieczy¢ beton przed uszkodzeniami

Kontrola dostarczonego betonu przy odbiorze powinna obejmowac sprawdzenie dowodu dostawy przed
roztadunkiem. Beton powinien by¢ poddany ocenie wizualnej podczas roztadunku. Roztadunek nalezy
przerwac jezeli wyglad oceniony z do$wiadczenia nie jest wtasciwy.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku, a takze transportu wewnetrznego na placu budowy nalezy
zminimalizowa¢ niepozadane zmiany mieszanki betonowej takie jak segregacja sktadnikéw, wydzielanie
sie wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujq



odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokoSC ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
Zsypowe;.

Nalezy unika¢ przerw w uktadaniu betonu i przez to dazy¢ do uzyskania jednorodnej jego struktury.
Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana i zageszczana w taki sposéb aby zapewnic¢ otuline catego
zbrojenia i wbudowanych wktadek oraz zatozong wytrzymatos¢ i trwato$¢ betonu. Podczas uktadania i
zageszczania nalezy minimalizowa¢ segregacje sktadnikow.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi beton przed
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszenn ponad powierzchnie. Peknigcia sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm.
Elementy prefabrykowane

Montaz elementow prefabrykowanych wykonaC zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez
producenta.

Elementy prefabrykowane posadowi¢ na 10 cm warstwie lekkiego betonu

Przed jego zasypaniem sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
i poziom gornej powierzchni.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy 1:1500, z
dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by
wykonane z doktadno$cig 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z w/w wymaganiami. Ponadto ukonczona konstrukcja
powinna spetnia¢ wymagania odno$nie dopuszczalnych odchytek w zakresie:

- prostoliniowosci powierzchni i krawedzi

- wymiardw przekroju poprzecznego

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczacych cementéw
powszechnego uzytku

PN EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055 Kruszywa lekkie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu .

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu




PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodno$ci. — Czes¢ 1: Definicje



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST7

45233320-8 WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
warstwy nosnej i wyrownawczej w zwigzku z budowg boisk oraz infrastruktury towarzyszace;.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy no$nej i wyrdwnujacej sg nastepujace kruszywa:
a) dla boisk wielofunkcyjnych, biezni

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - 15cm podbudowa

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm - 15cm podbudowa

b) dla nawierzchni $ciezek i placu szkolnego:

- podsypka piaskowa — 3 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - 10cm podbudowa

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm — 15¢cm podbudowa

c) dla nawierzchni boiska z trawy naturalnej

- warstwa odsaczajaca z piasku i pospotki — 20cm

Sktadowane kruszywo winno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem zinnymi
materiatami.

3. SPRZET
Koparki, réwniarki, walce statyczne, ptyty wibracyjne i ubijaki mechaniczne.
4. TRANSPORT

Transport materiatdw sypkich samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Rozmieszczenie palikdw i szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10m.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie podtoza

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowa.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o
jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie warstwy materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa no$na lub wyréwnujgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia okre$lonego zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie inapowietrzanie. W przeciwnym przypadku
kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i wymieszac.



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna obejmowac nastepujace elementy:

- szeroko$¢ warstwy nie moze sie rdzni¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 10cm i mniej niz 1 cm
- nierownosci podtuzne mierzy¢ 4 metrowa fatg

- tolerancja spadkow poprzecznych na prostych i tukach powinna wynosi¢ 0,5%

- rdznica pomiedzy rzednymi projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekracza¢ 1cm

- uksztattowanie w planie nie moze by¢ przesuniete w stosunku do projektowanego o wiecej niz +-1cm

- grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji z tolerancjg 1cm. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwos$ciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczaline.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST8

44113100-6 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robdt zwigzanych ustawieniem betonowego obrzeza okalajgcego boiska oraz wzdtuz
Sciezek i wokot placu szkolnego.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty to:

- obrzeza betonowe z betonu klasy minimum B30

- beton B15 do wykonania taw z oporem

- cement do zapraw: cement portlandzki klasy minimum 32,5
- piasek do zapraw

- woda

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (mtotki, kielnie, packi,
poziomice itp.) oraz narzedzi elektrycznych (mieszarki do zapraw, szlifierki, itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Roztadunek wiekszych iloci przy uzyciu HDS. Sktadowanie z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych: grubo$ci 2,5cm szerokosci 5¢m.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm oraz tawa
betonowa z oporem z betonu B10

Wymiary fawy dla obrzeza 6x20cm:

- szeroko$¢ podstawy tacznie z oporem 19cm

- szerokos¢ oporu 8cm

- grubos¢ fawy pod obrzezem 5¢cm

- wysoko$¢ oporu 15cm (odlegto$¢ od gory obrzeza do géry oporu 10 cm)

Ewentualne wolne przestrzenie pomiedzy obrzezami nalezy wypetni¢ spoinami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
poszczegolnych elementdw. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gatunku 1 wynosza;: dtugo$¢
8mm; szeroko$C i wysokoS¢ 3mm. Powierzchnie powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkow betonu o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie powinny by¢ rowne i proste. Niedopuszczalne sg szczerby i
uszkodzenia gornej powierzchni Scieralnej. Szczerby i uszkodzenia pozostatych powierzchni nie mogg
przekraczac: liczby max 2; dlugos¢ max 20mm; gtebokosci max 6mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych przez przylozenie
katownika i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1mm.

Dopuszczalne odchylenia ustawienia obrzeza mogg wynosic:

- 2cm na kazde 100m dtugo$ci w planie

- 1cm na kazde 100m dtugosci niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza



Wypetnienie spoin sprawdzane co 10m — winno wykazywaé catkowite wypetnienie spoiny na catej
gtebokosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m ustawionego obrzeza chodnikowego na tawie z betonu B10 z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wykonane koryto, podsypka oraz tawa z
oporem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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45212221-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z realizacjg nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej typu ,Sandwich” na
boiska wielofunkcyjne, nawierzchnie sitowni i terenu Parkour oraz poliuretanowej natryskowej na
bieznie.

2. MATERIALY

Nawierzchnia boiska poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, antypo$lizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa, instalowana bezpo$rednio na placu budowy, skfadajaca sie z dwoch warstw o
tacznej grubosci 14-16 mm.

Konstrukcja jej jest nastepujaca:

- warstwa stabilizujgca (mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa) gr. 3cm

- dolna warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Grubo$¢ warstwy nosnej
wynosi 7-8 mm.

- gorna warstwa uzytkowa, ktorg stanowi mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Grubo$¢ warstwy uzytkowej to 7-8 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentow na
nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia boisk powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

grubo$¢ 14-16mm
wytrzymato$¢ na rozcigganie 20,90MPa
wydtuzenie wzgledne =0,70%
odksztatcenie pionowe w 23°C <0,9mm
wytrzymato$¢ na rozdzieranie 2145N
Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart <0,09mm
przyczepno$¢ do warstwy stabilizujgcej (mineralnej-gumowej) >0,5N/mm2
twardo$¢ wg metody Shore’a 45-55Sh A
odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych

- oceniana przyrostem masy <0,45%

- oceniana zmiang wygladu zewnetrznego brak zmian
mrozoodporno$¢

- oceniana przyrostem masy <0,75%

- oceniana zmiang wygladu zewnetrznego brak zmian
wskaznik tarcia kinetycznego

- w stanie suchym 20,5

- w stanie mokrym 20,3
amortyzacja wstrzasow przy 23°C 30-40%
odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych (wg skali szarej) 4-5




Nawierzchnia biezni poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, antypo$lizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa, instalowana bezpo$rednio na placu budowy, skfadajaca si¢ z dwoch warstw o
tacznej grubosci okoto 13-14 mm.

Konstrukcja jej jest nastepujaca:

- warstwa stabilizujgca (mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa) gr. 3cm

- dolna warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Grubo$¢ warstwy nosnej
wynosi 11 mm.

- gorna warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Uktadana jest mechanicznie przy pomocy natryskarki (np. Strukturmatic). Grubo$¢ warstwy uzytkowej to
3 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia biezni powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

grubos¢ 13-14mm
wytrzymato$¢ na rozcigganie =0,90MPa
wydtuzenie wzgledne 20,70%
odksztatcenie pionowe w 23°C <1,7mm
wytrzymato$¢ na rozdzieranie 2145N
Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart <0,09mm
przyczepno$¢ do warstwy stabilizujacej (mineralnej-gumowej) =0,5N/mm?
twardo$¢ wg metody Shore’a 60-70Sh A
odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych

- oceniana przyrostem masy <0,45%

- oceniana zmiang wygladu zewnetrznego brak zmian
mrozoodporno$¢

- oceniana przyrostem masy <0,75%

- 0ceniana zmiang wygladu zewnetrznego brak zmian
wskaznik tarcia kinetycznego

- w stanie suchym 20,5

- w stanie mokrym 20,3
amortyzacja wstrzasow przy 23°C 30-40%
odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych (wg skali szarej) 4-5

Nawierzchnia musi posiadac nastepujace dokumenty, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

- aprobata, rekomendacja techniczna lub inny dokument wydany przez instytucje uprawnione do
badania i certyfikowania wyrobow potwierdzajacy spetnienie powyzszych parametrow

- potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014

- badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2014

- atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

3. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania nawierzchni syntetycznej:
- uktadarka mas poliuretanowych

- mieszalnik systemow poliuretanowych

- natryskarka systemow poliuretanowych

- urzgdzenie do malowania linii




4. TRANSPORT
Nalezy uzywa¢ Srodkow transportu nie wptywajgcych niekorzystnie na jakoS¢ i wiasciwosci
zastosowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace winny by¢ wykonywane przez przeszkolonego przez producenta Wykonawce potwierdzajacego
swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni oraz referencjami
poswiadczajacymi wykonanie obiektdw o podobnych parametrach.

W miejscach przewidzianych projektem wykona¢ otwory technologiczne dla montazu wyposazenia
sportowego. Ostateczng wielko$¢ oraz rozmieszczenie fundamentéw uzgodni¢ z firmg dostarczajacq
przedmiotowe wyposazenie.

Powierzchnia, na ktorej ma zosta¢ zainstalowana nawierzchnia powinna by¢ trwata, sucha, nosna i
wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajacych adhezje takich jak oleje smary i
inne zanieczyszczenia. Temperatura poditoza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury
punktu rosy.

Na tak przygotowane podtoze utozyé warstwe stabilizujgca wykonang wg karty technologicznej
producenta systemu.

Warstwa no$na sktada sie z granulatu gumowego SBR pofgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanow.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic).

Warstwa uzytkowa boiska sktada sie z granulatu gumowego EPDM potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Przygotowanie i ukfadanie j/w.

Warstwe uzytkowa_biezni wykonuje sie w sposob nastepujacy. System natryskowy wymiesza¢ w
agregacie natryskowym nastepnie doda¢ granulat EPDM i pyt gumowy w celu uzyskania odpowiedniej
konsystenciji. Catos¢ wymieszac i natrysng¢ na utwardzong mate gumowa. Czynno$¢ powtorzy¢ w celu
uzyskania zadanej grubosci i struktury warstwy uzytkowej. System pozostawi¢ do utwardzenia.

Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni malowane sg linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.

Prace prowadzi¢ przy warunkach pogodowych (temperatura, wilgotno$¢, itp.) okreslonych wedtug karty
technologicznej producenta nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega sprawdzenie:

- grubosci warstw — jednakowa na catej powierzchni

- jednorodno$ci faktury granulatu

- jednolitosci koloru

- zwigzania warstwy uzytkowej z elastyczng

- powstatych tgczen (wynikajacych z technologii instalacji), ktore powinny by¢ liniami prostymi bez
uskokdéw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie

- stanu powierzchni — na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru natrysku
Uwaga. Poniewaz nie istnieje Polska Norma okre$lajaca tolerancje nieréwnosci nawierzchni
poliuretanowych nalezy oprze¢ sie na zapisach normy DIN 18035 Part 6 (sports grounds; syntetics surfa
ces(, 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami, na ktérych opiera sie wiekszos¢ producentow systemow.
Wedtug tabeli nr.4 wiersz 17 wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom zawartym w normie DIN
18202 (Tolerances i building) 05/1986 tabela nr.3 wiersz 7, ktéra podaje graniczne warto$ci odchytek
mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami:




Lp. | Odlegto$¢ pomiedzy Warto$¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni oraz mb wymalowanych lini.

8. ODBIOR ROBOT
Warstwa stabilizujgca i no$na podlega odbiorowi jako roboty zanikowe i ulegajace zakryciu. Odbior
warunkowany jest pozytywnymi wynikami przeprowadzonych kontroli.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych

PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niektorych terenéw sportowych - specyfikacja
Instrukcje producentéw zastosowanych systemow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST10

45233260-9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowe;.

Zakres robdt obejmuje w szczegolno$ci nawierzchnie: Sciezek i placu szkolnego.

2. MATERIALY
Betonowa kostka brukowa wytwarzana metodg wibroprasowania grubo$ci 6cm, 7 lub 8 cm.

3. SPRZET
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi: topaty,
szufle, taczki, gumowe mtotki, poziomice, taty, sznurek, zageszczarka, szlifierka do cigcia betonu.

4. TRANSPORT

Transport materiatow sypkich przy uzyciu samochodéw samowytadowczych. Transport kostki na
paletach samochodami skrzyniowymi. Materiat zabezpieczony przed zsunieciem. Roztadunek przy
uzyciu HDS.

5. WYKONANIE ROBOT

Na uprzednio przygotowane podtoze wg specyfikacji ST7 i ST8 ukiada¢ kostke w taki sposéb aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm. Kostke nalezy ukfada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny migedzy
kostkami wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zmie$¢ powierzchnie utozonych kostek i przystapi¢ do ubijani
nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Ubijaé nalezy
z zastosowaniem odpowiednich podktadek amortyzujacych. Nawierzchnia taka nie wymaga pielegnacji
— moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kostki przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ zwartg strukture, bez rys peknie¢, plam i
ubytkow. Powierzchnia gorna powinna by¢ réwna i szorstka; krawedzie rowne i proste; wklgsniecia nie
powinny przekracza¢ 2mm dla kostek o grubo$ci do 80mm.

Kontrola prawidtowo$ci wykonanej nawierzchni polega na sprawdzeniu:

- szeroko$ci spoin i ich wypetnienia

- prawidfowo$ci ubijania

- wzoru i uzytej kolorystyki

- cech geometrycznych:

a) nierownosci podtuznych, ktore mierzone fatg lub planografem nie powinny przekracza¢ 0,8cm

b) spadkow poprzecznych: zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg +-5%

c) niwelety: roznice pomiedzy wykonanymi rzednymi, a zaprojektowanymi nie powinny przekraczac +-
1cm

Zaleca sie aby pomiary w/iw cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na
100m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety i przekroju poprzecznego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za poprawnie wykonane, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST11

45112720-8 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej i kwadranta.

2. MATERIALY
Piasek lub pospdtka, ziemia urodzajna, humus, trawa, (wariant - mata wzmacniajaca).

Wymagania minimalne maty wzmacniajacej:

wysoko$¢ widkna 45-50mm

rodzaj widkna runa polietylen, monofilament

rodzaj widkna podktadu polietylen,polipropylen, poliester

grubo$¢ widkna runa min. 240 ym

kolor widkna runa zielony

gestos¢ peczkow runa min. 7500/m?

gestosc¢ filamentow min. 45000/m?

masa catkowita min. 800g/m?

masa podktadu min. 250g/m?

metoda produkcii tkanie

trwato$¢ produktu nie podlega biodegradacii
3. SPRZET

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu: glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw,
bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikdw, kosiarki
mechanicznej do pielegnaciji trawnikow.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw sypkich przy uzyciu samochoddw samowytadowczych. Transport mieszanek traw
przy uzyciu samochodow dostawczych, skrzyniowymi. Roztadunek przy uzyciu HDS.

5. WYKONANIE ROBOT

Na uprzednio przygotowane (wg ST2 odwodnienie) podtoze utozy¢ kolejno:

- 20cm warstwe odsaczajacq z piasku lub pospotki

- 20cm warstwe ziemi urodzajnej: ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach; ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy nie moze byC zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

- 10 cm warstwa no$na

Obowigzkowo przy ukfadaniu kolejnych warstw nalezy usuwac zanieczyszczenia takie jak: gruz, Smieci,
duze kamienie, fragmenty korzeni drzew itp.

Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10+15% substancji organicznych
(humusu) o matej zawarto$ci itu oraz pH okoto 6. Warstwa no$na pod nawierzchnie trawiastg moze
sktadac sie z nastepujacych komponentow:

- 65% piasku o uziarnieniu 0,5+0,6mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowe;j lub gleby rodzime;.

Ziemia powinna by¢ rozscielona rowng warstwa, wymieszana i starannie wyréwnana. Przed siewem
nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢. Po



watowaniu gleba powinna mie¢ czas na utozenie sie (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie). Rozwijajace sie
w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. Roundup.

Przed siewem nalezy zrusza¢ lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym
grudki. Siew najlepiej wykonywa¢ wiosng (w potowie kwietnia lub w maju), w tydzien po nawozeniu
(ustalenie dawki nawozow oraz ich potrzebe nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo
okresli¢ przy wspétudziale inzyniera ogrodnika) i na drugi dzien po deszczu lub po specjalnym
skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze — do wrzeSnia — jest moZliwe przy stosowaniu
odpowiedniej wilgotnosci boiska. Najlepszym terminem siewu jest kwiecien-maj (151V-15V) oraz potowa
sierpnia-potowa wrzesnia.

Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu na mozliwoS¢ wymarzniecia stabo
zakorzenionego trawnika.

Najlepszy scenariusz zatozenia trawnika przewiduje przygotowanie podioza jesienig, zniszczenie
wyro$nietych chwastow wczesng wiosng i siew po potowie kwietnia.

Siejemy na glebe lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania
nalezy odczekaC az woda wniknie do gtebszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w
przeciwnym wypadku nasiona traw bedg przylepiaC sie do grudek ziemi i nie bedzie mozliwe ich
przykrycie.

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Poniewaz nie istniejg
szczegotowe normy okreslajace typ uzytkowy mieszanki, nalezy przed zakupem sprawdzi¢ przydatnosc¢
trawy zapoznajac sie z jej sktadem odmianowym. Ponizej podano krotki opis gatunkowy wybranych
traw charakteryzujacych sie dobrymi parametrami do celéw sportowych:

Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra: najpopularniejsza trawa o dtugim okresie wegetacii.
Wykorzystywana we wszystkich typach trawnikdw - parkowych, ozdobnych, przydomowych i
sportowych. Wolno rozwija sie po siewie. Ma diugi okres wegetacji. Rozwija si¢ juz wczesng wiosna.
Znosi umiarkowane zacienienie, odporna na susze i mrozy. Wymagania - ro$nie na kazdej glebie, z
wyjatkiem ciezkich i gliniastych. Najlepiej rozwija sig na glebach lekkich, piaszczystych. Nie lubi niskiego
koszenia. Czesto pozostaje zimozielona.

Wiechlina takowa Poa pratensis: doskonata na trawniki mocno eksploatowane. Diugowieczna.
Wczes$nie rozpoczyna wegetacje. Podczas tagodnych zim jest zimozielona. Tworzy bardzo mocng darn.
Tworzy mocng darn, lecz nie wytrzymuje zacienienia. Wymagania - rosnie prawie na kazdej glebie, z
wyjatkiem podmoktych i wapiennych. Doskonale rozwija sie na glebach lekkich i przepuszczalnych.
Rajgras angielski (Zycica trwafa Lolium perenne). uzywana w wiekszo$ci mieszanek na trawniki
uzytkowe. Wytrzymata na deptanie. Powszechnie stosowana na boiskach wraz z wiechling i
kostrzewami. Szybko rosngca. Podczas suszy szybko zamiera. Diugi okres wegetacji, czesto
zimozielona. Bardzo duze zroznicowanie odmianowe, a w zwigzku z tym rdézne wartoSci
poszczegodlnych odmian. Nie tworzy roztogéw. Wymagania - rosnie na kazdej glebie. Najlepiej rozwija
sie na wilgotnych i zyznych.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw. Dla boisk sportowych nalezy
dobra¢ odmiany charakterystyce odpowiedniej dla nawierzchni sportowych. Dostepne w handlu
mieszanki muszg posiadac¢ $wiadectwo kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki, klase, numer normy
wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdoInosS¢ kietkowania poszczegoinych odmian i date waznosci
(zwykle na okres 6-9 miesiecy). Wymog udostepnienia powyzszego $wiadectwa spoczywa na
sprzedawcy.

Sia¢ mozna recznie lub przy wigkszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze metode
krzyzowg pojedynczg lub podwaojng (sianie w dwoch kierunkach). W przypadku dobrego przygotowania
podtoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi okoto 40 (30) metrow
kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na gtebokos¢ okoto 0,5-1 cm, grubos¢ przekrycia nie moze
przekracza¢ 2 cm, gdyz siewki mogq nie przebi¢ sie do powierzchni. Po siewie nasiona nalezy



bezwzglednie przykry¢ ziemig uzywajac kolczatki, sprezystych grabi o pfaskich zebach i badz watujac
teren.

Nie mozna zostawi¢ nasion na powierzchni. Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnie$¢ watem o
ciezarze do 100 kg.

Trzeba szczegoinie zadbac o wkasciwe nawodnienie w okresie od kietkowania do krzewienia, czyli 6 — 8
tygodni od siewu. Trawy krzewig sie intensywnie pomiedzy 15 kwietnia a 15 maja. Wtedy nastepuje
najwieksze zageszczenie darni. Tempo odrastania traw nie jest jednakowe w ciggu roku. Najszybciej
rosng one w maju i na przetomie sierpnia-wrzes$nia.

Nalezy dazy¢ do tego, zeby sita wzrostu trawnika byta jednakowa przez caty sezon. Reguluje to m.in.
nawozenie i podlewanie.

Koszenie to najwazniejszy zabieg pielegnacyjny. Od jego starannosci i regularnosci, z jakg bedzie
przeprowadzany, zalezy w duzym stopniu wyglad i jako$¢ nawierzchni trawiaste;.

Pierwsze koszenie nalezy wykonac gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8 -10 cm. Dla trawnikow sportowych
optymalna wysoko$¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na deptanie, $cieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5
cm. Pierwsze koszenie nalezy wykonac na okoto 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5 cm.

Nowo zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+20 miesigcach od jego zatozenia. Trwata trawa
powinna mie¢ korzenie wro$niete na gtebokos¢ co najmniej 10+15 cm.

Alternatywnym rozwigzaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierzchnia tzw. hybrydowa
wykonana z uzyciem maty wzmacniajacej (wyktadzina tkana typu trawa syntetyczna) stosowanej jako
wzmocnienie trawy naturalne;.

Nie dopuszcza sie wykonania sztucznej trawy z uzyciem wiokien podlegajacych biodegradacji oraz
maty wzmacniajacej podklejonej materiatem ograniczajacym przerastanie systeméw korzeniowych traw
naturalnych oraz przenikanie wody i powietrza.

Warstwa nosna, na ktdrej rozkladana jest mata wzmacniajaca uzupetniana jest tzw. substratem na
wysoko$¢ 2,5-3,0cm.

Wykonawca winien posiada¢ autoryzacje producenta maty z okresSleniem miejsca wykonywani prac
(miejsce wbudowania, nazwa inwestycji) wraz z kartg techniczng maty wzmacniajacej, raport z badan
niezaleznego laboratorium potwierdzajacy metode produkcji i parametry maty. Produkt musi posiadac¢
atest PZH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci poszczegolnych warstw

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zastosowanej mieszanki traw i gestosci trawy (bez tzw. ,tysin”)

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow

Prace najlepiej prowadzi¢ przy udziale i pod kontrolg doswiadczonego inzyniera ogrodnika.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni trawiaste;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za poprawnie wykonane, jezeli przeprowadzona kontrola data wynik pozytywny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-EN 1516:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie odporno$ci na wgtebianie
PN-EN 1517:2002 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie odpornosci na uderzenia



PN-EN 1569:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie zachowania sie pod obcigzeniem
tocznym

PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie stopnia pokrycia
gruntu darnig naturalng

PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubosci darni naturalnej

PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy darni
naturalnej

PN-EN 12234:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Ustalanie zachowania toczacej sie pitki

PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie predko$ci przesigkania wodg



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST12

45212140-9 WYPOSAZENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wyposazeniem obiektow sportowych. Zakres obejmuje wyposazenie
nastepujacych obiektow:

- boiska wielofunkcyjnego do koszykowki siatkéwki i badmintona

- boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej i tenisa ziemnego

- boiska do pitki noznej

- biezni ze skocznig do skokow w dal

- sitowni zewnetrznej

- zestawu do ¢wiczen Street Workout

- szachownicy zewnetrznej

- stotow do ping-ponga

- matej architektury: tawki, $mietniki, tablice informacyjne, pergola, miejsce na ognisko

2. MATERIALY

Dla poszczegolnych obiektéw nalezy przewidzie¢ wyposazenie sktadajace sie z gotowych elementow w
postaci:

* boisko do pitki noznej

- bramki do pitki noznej aluminiowe o wzmocnionym profilu i wymiarach 5,00x2,00m montowane na
state w tulejach osadzonych w fundamencie; 2 szt

* koszykdwka

- stojaki do koszykowki dwustupowe lub jednostupowe, stalowe, ocynkowane o dtugosci wysiegu 1,60m
montowane na state w tulejach osadzonych w fundamencie; 2 szt

- tablica do koszykdwki epoksydowa o wymiarach 108x105¢m; 2 szt

- mechanizm regulujacy wysokos¢; 2 szt

- obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy; 2 szt

* siatkowka

- stupki do siatkowki aluminiowe z mozliwoscig, regulacji wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym o wysokos$ci 2,22m, umieszczane w odlegtosci 1,0 m za liniami bocznymi, mocowane
podczas gry w tulejach osadzonych na state w fundamencie i zaslepianych podczas innych rozgrywek
niz siatkowka; 2 szt

* pitka reczna

- bramki stalowe lub aluminiowe o wzmocnionym profilu 0 wymiarach 3,00x2,00m montowane na state
w tulejach osadzonych w fundamencie, wyposazone w siatki catosezonowe; 2 szt

* tenis ziemny

- stupki do tenisa aluminiowe z mozliwoscig regulacji wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, mocowane podczas gry w tulejach osadzonych na state w fundamencie i zaslepianych
podczas innych rozgrywek niz tenis; 2 szt

- siatka catosezonowa

- stanowisko sedziowskie

* skocznia do skokow w dal

- obramowana zaimpregnowanymi krawedziakami drewnianymi; dét o wymiarach 8,00x3,62m
wypetniony wilgotnym piaskiem kwarcowym lub rzecznym o granulacji 0,2mm na warstwie geowtokniny
i warstwie filtracyjnej,krawedziaki osadzone w fawach betonowych

* sifownia zewnetrzna- urzadzenia modutowe umieszczone podwdjnie na pylonach

- wyciskanie zewnetrzne + wycigg gorny



- wahadto + "jezdziec”

- prasa nozna + wioslarz

- twister + motyl

- drabinka + podcigg ndg

+ zestaw do Cwiczen typu parkur (Street Workout)

- tawka do brzuszkéw

- porecze do pompek

- porecze gimnastyczne

- lina do wspinania

- drabina pozioma, pionowa

- drazki do wymykdw/podciagnie¢ x 4 szt

- drazki do wymykow/podciggniec x 2 szt

* szachownice o wymiarach 4x4m wykonane z ptyt betonowych w kolorze jasnoszarym i grafitowym
50x50cm; 2 szt

+ stoty pinpongowe mocowane na state do podtoza na fundamencie betonowym; 2 szt

* pitkochwyty umieszczone za bramkami boisk

- stalowe stupy o wysokosci 500cm malowane chlorokauczukowo umocowane na zelbetowych
fundamentach; stupy narozne z zastrzatami; zastrzat podpiera stup skrajny w jego gornej czesci, a
dotem opiera sie na kolejnym sasiednim stupie

— siatka polipropylenowa bezwezetkowa oczko 8x8cm, grubos¢ splotu 5mm w kolorze szarym

- liny stalowe podtrzymujace siatke @4mm z powtokq

- Sruby rzymskie naciggowe, karabificzyki do mocowania siatki z ling stalowg,

* mata architektura

- tawki parkowe bez oparcia z drewnianymi siedziskami na konstrukcji stalowej lub betonowej
montowane na state do podtoza

- kosze na $mieci montowane na state do podtoza

- tablice informacyjne z rur stalowych; konstrukcja nosna zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
lakierem.

Elementy wyposazenia posadowienie na fundamentach o wymiarach okreslonych w dokumentacji.

3. SPRZET
Stosowany sprzet to: taczki, fopaty szufle, miotki, klucze, poziomice, piony, miary, drabiny, wiertarki,
dzwig samochodowy, zuraw samochodowy lub rusztowanie.

4. TRANSPORT
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochod skrzyniowy z HDS Iub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Do transportu piasku samochdd
samowytadowczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen wg instrukcji producentow poszczegéinych urzadzen i wyposazenia. Posadowienie na
uprzednio przygotowanych fundamentach zelbetowych wylewanych na mokro o wymiarach podanych
na rysunkach detali w dokumentaciji projektowej, na warstwie lekkiego betonu gr. 10cm

Budowa zeskoczni w uprzednio przygotowanym wykopie.

Poszczegolne elementy ustawia¢ pionowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- ich jakosci oraz stanu powierzchni wyrobu

- sposobu mocowania i ich stabilno$ci

- poprawno$ci dziatania (szczegolnie urzadzenia posiadajace cze$ci ruchome)
- ich rozmieszczenia i charakterystycznych wymiardw, stref bezpieczeristwa



- tre$¢ zawartych informacji dotyczy tablic informacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest ilos¢ sztuk zamontowanych urzadzen, a w przypadku pitkochwytow - mb
ustawionego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze szczegdlng uwage nalezy zwr6cic na elementy wyposazenia wptywajace na
bezpieczenstwo ich uzytkowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 913 Koszykowka

PN-EN 1270 Koszykéwka

PN-EN 1271 Stupki do siatkdwki

PN-EN 1176 Stupki do siatkdwki

PN-EN 748-2001 Bramki do pitki reczne;



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST13

45342000-6 OGRODZENIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg ogrodzenia. : wymiana przeset i podmuréwki ogrodzenia
istniejacego, z pozostawieniem istniejacych bram i furtek oraz istniejacych fragmentow petnych muréw
ogrodzenia, ktore zostang zaadoptowane i odnowione.

Przesta ogrodzenia przewiduje sie jako systemowe panelowe z zastosowaniem paneli azurowych.
Wysoko$¢ ogrodzenia na fragmentach od 150cm do 180cm.

Projektowane ogrodzenie pozostaje w linii istniejacego ogrodzenia.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen sg;

- panele metalowe ocynkowane z drutu, powlekane powiokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong
metoda elektrostatyczng w kolorze grafitowym

- stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu stalowego zamknigtego ocynkowanego pomalowanego farbg
antykorozyjng

- metalowe elementy potaczeniowe systemowe, mocowania na $ruby ocynkowane

- prefabrykowane betonowe elementy podwalinowe -alternatywnie

3. SPRZET
Stosowany sprzet to: topaty, szufle, miotki, klucze, poziomice, inny drobny sprzet (pion, sznur itp.)

‘4. TRANSPORT
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatow jest samochdd dostawczy, skrzyniowy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Do podstawowych czynno$ci przy wznoszeniu ogrodzenia naleza;

- wykonanie wykopéw pod podmuréwke(wg ST2)

- wykonanie fundamentéw betonowych pod ogrodzenie (wg ST6)

- 0sadzenie stupkow

- montaz siatki panelowej
Ogrodzenie zostanie wykonane z elementow typowych systemowych dostarczonych przez wykonawce.
Montaz ogrodzenia zgodnie z technologig producenta.
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej to najpierw nalezy wykonac stupki narozne i na
zatamaniach ogrodzenia w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia, a nastepnie dokona¢
podziatu odcinkéw prostych na odcinki modutowe odpowiedniej diugo$ci. Nalezy dazy¢ aby odlegto$ci
miedzy stupkami po$rednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
fundament pod ogrodzenie zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci 100cm i posadowi¢ na warstwie lekkiego
betonu gr.10cm.
Stupki ustawiaC pionowo, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki
koficowe, narozne oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 30° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajacymi ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem od 300 do 45°.
Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego rodzaju farbami.
istniejace murowane fragmenty ogrodzenia nalezy starannie oczysci¢, sku¢ nierdwno$ci a nastepnie
ubytki uzupetni¢ elewacyjnymi zaprawami wyréwnujacymi. Powierzchnie nalezy  zagruntowac,
zabezpieczy( siatkg elewacyjng na kleju i tynkowaé tynkiem mozaikowym w kolorze NCS S 2000-N



Gédrng powierzchnie murkéw wykonczy¢ ptytami z szarego piaskowca. Ptyty wysungé 3 cm poza lico
murdw wykonczonych. Montowac ze spadkiem 1% w kierunku dziatki inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy panelowe dostarczone na budowe powinny byC sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy sprawdzic:

- fundamenty przed zasypaniem

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- poprawnos¢ ustawienia stupkdw (wysokosc¢, rozstaw)

- jako$¢ wbudowanych materiatow

Materiaty nie spetniajgce ustalonych wymagan nie zostang dopuszczone do stosowania. Elementy i
odcinki ogrodzenia ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér dokonywany jest po pozytywnych wynikach przeprowadzonej kontroli.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-82054-19:1991 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci.

PN-EN 493:1998 Czesci ztaczne. Nieciggtosci powierzchni. Nakretki

PN-EN ISO 898-1:2001 Witasno$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.

PN-EN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$nie;
natozonych powtok



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST14

45316110-9 ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE
INSTALOWANIE StUPOW, OPRAW | URZADZEN OSWIETLENIA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych. Zakres obejmuje wykonanie instalaciji:

- oSwietlenia zewnetrznego

- zasilania rozdzielnic ogrodowych

- monitoringu

- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej.

2. MATERIALY

Tablice rozdzielcze wraz z wyposazeniem, kable i przewody elekiryczne, kable sygnatowe rurki
elektroinstalacyjne, maszty i slupy stalowe o$wietleniowe, naswietlacze LED, lampy najazdowe, lampy
ogrodowe stupkowe, lampy typu projektor, rury ostonowe, rozdzielnice elektryczne z wyposazeniem,
kamery zewnetrzne.

3. SPRZET
Do wykonania w/w prac nalezy uzy¢: sprzet monterski elektryczny, wiertarki, drabiny, rusztowania lub
podnosniki (zwyzki), urzadzenia do pomiarow elektrycznych.

4. TRANSPORT

Stupy i maszty o$wietleniowe przewozi¢ samochodami tzw. dtuzycami. Pozostate materiaty przewozi¢
samochodami skrzyniowymi, dostawczymi. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla
zwinietych w ,6semke" odcinkéw. Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatdbw w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Uktadanie kabli i przewodow

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Przewody uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie (wg SST2 Wykonanie wykopdw) o szeroko$ci
0,3-0,5m i na gtebokosci 0,7m. Linia uktadania kabla powinna by¢ falista. Kable powinny by¢ uktadane
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. na warstwie piasku
0 grubosci 10 cm lub bezpo$rednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. Kable zasypac 10-
centymetowq warstwg piasku oraz 15-centymetrowg warstwg gruntu rodzimego i zagesci¢. Nastepnie
przykry¢ folig PVC koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimy i zagesci.

Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i innymi elementami uzbrojenia podziemnego - kable
nalezy ostaniatc za pomocg rury ochronnej. Przepusty powinny by zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie rob6t ziemnych, zwigzane z uktadaniem kabli,
recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac mechanicznie.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15- krotna zewnetrzna jego Srednica.

Kable i przewody powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem wymaganych odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania w stosunku do innego uzbrojenia.

Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdlnych stupéw oraz do miejsc
podtaczania ogrodowych stupkdw o$wietleniowych i reflektoréw (opraw) najazdowych umieszczonych w




kostce brukowej. Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie. Zaleca
sie przy latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowyeh zapasow
eksploatacyjnych kabla.

Montaz stupdw

Stupy wysokie ustawiaC dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Spdd stupa powinien
opiera¢ sie na catej powierzchni fundamentu. Nastepnie przykreci¢ stup do podstawy i zabezpieczyé¢
przed korozjg. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wiekszg niz 0,001
wysokosci stupa. Stupy nalezy ustawia¢ tak aby dostep do tabliczek nie byt utrudniony. Na stupie nalezy
umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

Montaz opraw i potgczenia elektryczne stupow

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ jej kompletno$¢. Oprawy montowaC po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajgcych do stupdw. Oprawy mocowa¢ w sposdb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w pofozenie pracy. Oprawy mocowaé w
sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia
wiatru. Kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenie.

Tablica rozdzielcza o$wietlenia zewnetrznego

Tablica wykonana na bazie obudéw modutowych podtynkowych z drzwiami petnymi i wyposazona m.in.
w:

- wytgcznik gtowny tréjfazowy

- lampki optycznej sygnalizacji obecnosci napiecie

- wytgczniki réznicowo-pradowe

- ochronniki przeciwprzepieciowe

- roztgczniki bezpiecznikowe

- styczniki

- wytgczniki instalacyjne

- cyfrowy zegar sterujgcy astronomiczny

Montaz kamer do obserwacji zewnetrznej

Przewody zasilajgce uktada¢ w wykopie rownolegle do przewodéw elektrycznych po trasach wg
dokumentacji projektowej. Kable po stupach prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ich ochrone (np. przy
pomocy peszla ochronnego). Kamery montowac wg instrukcji producenta w sposéb trwaty do stupow w
wykorzystaniem uchwytow i adapteréw. Po zamontowaniu dokona¢ podtaczenia zgodnie ze schematem
od producenta. Po podigczeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ przy sktadaniu
kamery.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli winno podlegac:

- sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym

- przeprowadzenie pomiarow rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacii
technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploataciji lub uzgodnien z Inwestorem

- poprawnos$¢ dziatania wykonanego monitoringu wizyjnego

Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz.

Pomiary wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz, itp.).
Do pomiaréw uzywac¢ przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia
wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element
Swiattoczuty powinien posiadac urzadzenia umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi protokoty z przeprowadzonych badan.




7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentaciji i tak:
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpt., kg, t,

- dla kabli: m

- dla osprzetu linii: szt., kpl.

- dla robét ziemnych: m lub m3.

8. ODBIOR ROBOT

Uktadanie przewoddéw w ziemi powinno podlega¢ zasadom odbiorow zanikowych i ulegajacych
zakryciu. Przy przekazywaniu oswietlenia do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- atesty, deklaracje zastosowanych materiatow

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- powykonawczg dokumentacje projektowg

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen (np. kamer,
systemow dozorowych itp.)

- protokoty z dokonanych pomiarow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41: Ochrona zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-84 E-02033:1984 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826. Instalacje
elektryczne.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 439-1:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
CzesC 7. Wytyczne stosowania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST15

45112720-8 45112710-5 ROBOTY TOWARZYSZACE
- MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN | NASADZENIA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zieleniarskich i nasadzen oraz robét towarzyszacych. Zakres obejmuje wykonanie:

- matej architektury: tawki, $mietniki, tablice informacyjne, pergola, miejsce na ognisko

- wycinka kilku drzew kolidujgcych z inwestycjg

- wykonanie nasadzen drzew i krzewéw

- zasiew trawy na terenie zaplecza sportowego

2. MATERIALY
tawki, parkowe, kosze, tablice informacyjne, pergola, trawa, krzewy, drzewa, ziemia uprawna.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu slusarki uzy¢ nastepujacego sprzetu: klucze, fopaty, grabie, taczki, miotki, pity
do ciecia drzew, elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
Transport materiatow samochodami skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek przy uzyciu HDS. Ziemie
przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz elementow matej architektury W miejscach wskazanych
w projekcie wykonuje sie zgodnie ze wskazéwkami producenta. Elementy te powinny by¢é montowane
trwale w podtozu, tzn. powinny posiada¢ stopy betonowe, ktdrych wykonanie ustala producent lub
okre$la sie w dokumentacji projektowe;.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy przystapic do przygotowania terenu pod zasadzenie
projektowanej zieleni. W pierwszej kolejnosci nalezy usungC resztki budowlane. Teren nawiez¢
nawozem naturalnym (obornikiem lub kompostem) i przekopac.

Pod nasadzenia dla krzewow wykona¢ dotki o wymiarach 40x40x40cm, dla drzew wykona¢ dotki
60x60x60cm. Wydobyta z dotkow ziemie zastgpi¢ ziemig urodzajng (np. torfem ogrodniczym lub
humusem). Na dnie dotkow uformowa¢ kopczyk z kompostu. Do nasadzen uzy¢ sadzonek i sztobrow
dobrej jakosci. Drzewa ustabilizowa¢ taSmami mocujacymi przytwierdzonymi do trzech pali
wzmocnionych poprzecznymi listwami. Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci
pnia posadzonego drzewa,

Na zielence przewidziano mieszanke traw o charakterze dywanowym (np. trawa gazonowa). Zasiew
trawy wykona¢ wg ST11 (nawierzchnia trawiasta).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie stabilnosci i sposobu posadowienia,

- sprawdzenie zgodnosci posadzonych gatunkow

- sprawdzenie terminéw sadzenia i siewu



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag jest ilos¢ sztuk zamontowanych elementow architektury i posadzonych drzew i
krzewdw oraz m2 obsianej powierzchni trawy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr prac na zasadach ogolnych specyfikaci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placobw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-R-67022:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Projektowata: Opracowat:
Tatiana Kluska-Strycharz Piotr Dziegiel



