
Etap 1:
(zgodnie z załącznikiem – rysunek nr 35)
Zakres przewidywanych robót :

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod nawierzchnie sportowe, chodniki i place.  
a) rozbiórka nawierzchni asfaltowych boisk, placów i ścieżek – ok. 3470 m² 
b) rozbiórka obrzeży betonowych – ok. 100 mb
c) rozbiórka opaski z płyt chodnikowych przy ścianie sali gimn. od strony zaplecza sport. - ok.48 mb
d) demontaż  nieczynnych słupów oświetleniowych– 13 szt
e) demontaż elementów wyposażenia – kosze, bramki, drabinki – 12 szt.
f) wywóz gruzu i zdemontowanych elementów wyposażenia
g) wytyczenie projektowanej inwestycji przez uprawnionego geodetę
h) usunięcie humusu i składowanie go na osobnych pryzmach – 1812 m² 

2. Roboty ziemne wraz z drenażem dwóch boisk wielofunkcyjnych i bieżni.   
a) wykonanie niwelacji terenu
b) wykonanie drenażu
c) wykonanie podbudowy pod boiska

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego   do koszykówki, siatkówki i badmintona   
o nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich”-  645 m²
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 105 mb
b) wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem tulei pod piłkochwyty, kosze i słupki 
c) malowanie linii
d) montaż wyposażenia – piłkochwyty, kosze, słupki

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i tenisa ziemnego   
o nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich”- 1125 m²   
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych od strony części trawiastej – 25 mb

(od strony bieżni – dylatacja pomiędzy nawierzchniami z obrzeża ogrodowego PCV 90 mb) 
b) wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem tulei pod piłkochwyty, bramki i słupki
c) malowanie linii
d) montaż wyposażenia– piłkochwyty, bramki, słupki

5. Budowa bieżni 4 – torowej ze skocznią do skoków w dal   (odcinek prosty od strony południowej) 
o nawierzchni poliuretanowej natryskowej – 377 m²
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych – 96  mb
b) budowa zeskoczni – 32,5 m²
c) budowa chodnika przy zeskoczni z kostki brukowej -  10 m²
d) montaż belki prefabrykowanej 
e) malowanie linii i cyfr 

6. Budowa bieżni 3-torowej   (pozostała część bieżni wokół boiska do piłki ręcznej) 
o nawierzchni poliuretanowej natryskowej – 466 m²
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych – 125 mb
b) malowanie linii

7. Budowa siłowni zewnętrznej   na nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” - 162 m²
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) wykonanie fundamentów i montaż pylonów – 5 szt.
c) montaż urządzeń – 10 szt.

8. Budowa Parkour   na nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” - 245 m²
z zestawem do ćwiczeń Street Workout 
(od strony bieżni – dylatacja pomiędzy nawierzchniami z obrzeża ogrodowego PCV 39 mb) 
a) budowa nawierzchni syntetycznej 
a) wykonanie fundamentów oraz montaż drabinek i zestawów do ćwiczeń

9. Budowa ścieżek i placów na terenie zaplecza sportowego   – 1386 m²
wraz z szachownicą zewnętrzną i stołami do ping-ponga.
a) wykonanie podbudowy pod chodniki i place -   1386 m²
b) budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z osadzeniem obrzeży betonowych – 272 mb
c) wykonanie fundamentów  wraz z montażem stołów do ping-ponga – 2 szt.



d) wypoziomowanie i montaż studzienek kanalizacyjnych, wymiana pokryw – 12 szt
e) obniżenie krawężnika na odcinku ok. 4,8 m i osadzenie krat trawnikowych – 40 m²

10. Mała architektura na terenie zaplecza sportowego  
a) wykonanie fundamentów i montaż ławek bez oparcia  z drewnianymi siedziskami na konstrukcji 

stalowej – 20 szt.
b) wykonanie fundamentów i montaż ławek bez oparcia  z drewnianymi siedziskami na konstrukcji 

betonowej – 6 szt.
c) wykonanie betonowych murków wokół klombów wraz z drewnianymi siedziskami – 3 szt. 
d) wykonanie fundamentów i montaż śmietników – 5 szt.
e) wykonanie fundamentów i montaż tablic informacyjnych – 2 szt.

11. Budowa zewnętrznej instalacji wody do budynku szkoły   
na odcinku od hydrantu przy sali gimnastycznej do kotłowni.

12. Budowa odcinka zewnętrznej instalacji  wody i co z kotłowni do sali gimnastycznej.  
13. Budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu terenu sportowego szkoły.  

(na terenie objętym etapem 1 zgodnie z rysunkiem)
a) montaż i podłączenie tablic elektrycznych
b) montaż i podłączenie aparatury modułowej w rozdzielnicach elektrycznych
c) montaż korytek kablowych
d) prowadzenie kabli w korytach kablowych
e) mechaniczne/ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie
f) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
g) układanie kabli w rowach kablowych
h) układanie folii pcw w rowie kablowym
i) ułożenie rur osłonowych - osłona na kabel w ziemi
j) układanie w rowach kablowych bednarki
k) mechaniczne/ręczne zasypywanie rowów kablowych
l) wykonanie wykopu pod fundamenty słupów/masztów oświetleniowych
m) montaż i stawianie fundamentów i słupów/masztów oświetleniowych
n) montaż opraw oświetleniowych typu naświetlacz poprzez przykręcenie na słupie/maszcie stalowym
o) wciąganie przewodów w słup oświetleniowy
p) montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupie/maszcie oświetleniowym z podłączeniem przewodów
q) montaż ogrodowych/dekoracyjnych opraw oświetleniowych 
r) podłączenie opraw oświetleniowych
s) montaż i podłączenie kamer monitoringu
t) montaż i instalacja rejestratora sieciowego monitoringu
u) uruchomienie systemu monitoringu
v) wykonanie badań i pomiarów przed uruchomieniem instalacji elektrycznej.

14. Izolacja południowej ściany przyziemia budynku szkoły metodą odcinkową.  
a) rozbiórka opaski z płyt chodnikowych wzdłuż ściany  - 45 mb
b) wykonanie i zabezpieczenie wykopów
c) usunięcie starej izolacji
d) wykonanie drenażu wzdłuż ściany
e) wykonanie warstw izolacji
f) wykonanie opaski żwirowej wraz z obrzeżem betonowym wzdłuż ściany budynku
g) demontaż płyt kartonowo-gipsowych na izolowanej ścianie wewnątrz budynku
h) usunięcie pleśni i zagrzybienia ściany
i) tynkowanie tynkiem renowacyjnym

15. Zieleń.  
(na terenie objętym etapem 1 zgodnie z rysunkiem)
a) przesadzenie krzewów – 5 szt.
b) nasadzenia zastępcze drzew w ramach koniecznej wycinki – 3 szt.
a) nasadzenia krzewów
b) zakładanie trawników
c) zabiegi pielęgnacyjne wierzby płaczącej na terenie zaplecza sportowego



Etap 2:
(zgodnie z załącznikiem – rysunek nr 35)
Zakres przewidywanych robót :

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod nawierzchnię boiska do piłki nożnej.  
a) rozbiórka nawierzchni asfaltowej – 511 m² 
b) wywóz gruzu i zdemontowanych elementów wyposażenia
c) wytyczenie projektowanej inwestycji przez uprawnionego geodetę
d) usunięcie humusu i składowanie go na osobnych pryzmach –1350 m² 

2. Roboty ziemne wraz z drenażem boiska do piłki nożnej.  
a) wykonanie niwelacji terenu
b) wykonanie drenażu
c) wykonanie podbudowy 

3. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni   z trawy naturalnej – 1860 m²
a) budowa nawierzchni 
b) montaż maty wzmacniającej (wariant) – 1860 m² 
c) wykonanie fundamentów  wraz z osadzeniem tulei pod piłkochwyty i bramki 
d) malowanie linii
e) montaż wyposażenia – piłkochwyty i bramki

4. Budowa zewnętrznej instalacji wody do budynku szkoły   
na odcinku od przyłącza do hydrantu przy sali gimnastycznej.

5. Mała architektura na terenie rekreacyjnym.   
a) wykonanie fundamentów i montaż pergoli
b) wykonanie miejsca na ognisko
c) wykonanie ścieżek z kamienia polnego i ze żwiru 
d) wykonanie obudowy  rabat warzywno-ziołowych

6. Częściowa rozbiórka i przebudowa ogrodzenia szkoły wraz z piłkochwytem na odcinku ogrodzenia H3-  
H4.

7. Zieleń.  
(na terenie objętym etapem 2 zgodnie z rysunkiem)
a) wycinka drzew na terenie zaplecza sportowego
b) wycinka drzew w linii instalacji wody
c) wycinka drzew w linii ogrodzenia
d) przesadzenie krzewów 
e) nasadzenia zastępcze drzew w ramach koniecznej wycinki
f) nasadzenia krzewów, pnączy
g) zakładanie trawników
h) założenie sadu, warzywnika i zielnika

Uwaga:
Wykaz przewidywanych robót może nie zawierać wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji, co nie zwalnia wykonawcę od ich wykonania.
Rozbieżności w obliczeniach w dokumentacji  projektowej wynikają ze sposobu przeliczania powierzchni (np. 
przyjmowanie powierzchni boisk z obrzeżami lub bez obrzeży).


