Etap 1:

(zgodnie z zatgcznikiem — rysunek nr 35)
Zakres przewidywanych robot :

1.

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze pod nawierzchnie sportowe, chodniki i place.

a) rozbidrka nawierzchni asfaltowych boisk, placéw i Sciezek — ok. 3470 m?

b) rozbiorka obrzezy betonowych — ok. 100 mb

c) rozbiorka opaski z ptyt chodnikowych przy $cianie sali gimn. od strony zaplecza sport. - ok.48 mb
d) demontaz nieczynnych stupéw o$wietleniowych— 13 szt

e) demontaz elementdw wyposazenia — kosze, bramki, drabinki — 12 szt.

f)  wywdz gruzu i zdemontowanych elementéw wyposazenia

g) wytyczenie projektowanej inwestycji przez uprawnionego geodete

h) usuniecie humusu i skladowanie go na osobnych pryzmach — 1812 m?

Roboty ziemne wraz z drenazem dwdch boisk wielofunkcyjnych i biezni.
a) wykonanie niwelacji terenu
b) wykonanie drenazu
c) wykonanie podbudowy pod boiska
Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykowki, siatkowki i badmintona
0 nawierzchni poliuretanowej typu ,sandwich” 645 m?

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych 105 mb

b) wykonanie fundamentéw wraz z osadzeniem tulei pod pitkochwyty, kosze i stupki

c) malowanie linii

d) montaz wyposazenia - pitkochwyty, kosze, stupki

Budowa boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej i tenisa ziemnego
0 nawierzchni poliuretanowej typu ,sandwich’- 1125 m?

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych od strony cze$ci trawiastej — 25 mb

(od strony biezni — dylatacja pomiedzy nawierzchniami z obrzeza ogrodowego PCV 90 mb)

b) wykonanie fundamentoéw wraz z osadzeniem tulei pod pitkochwyty, bramki i stupki

c) malowanie linii

d) montaz wyposazenia— pitkochwyty, bramki, stupki

Budowa biezni 4 — torowej ze skocznig do skokdw w dal (odcinek prosty od strony potudniowe;)
0 nawierzchni poliuretanowej natryskowej — 377 m?

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych — 96 mb

b) budowa zeskoczni— 32,5 m?

c) budowa chodnika przy zeskoczni z kostki brukowej - 10 m?

d) montaz belki prefabrykowanej

e) malowanie linii i cyfr

Budowa biezni 3-torowej (pozostata cze$¢ biezni wokot boiska do pitki recznej)

0 nawierzchni poliuretanowej natryskowej — 466 m?

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych — 125 mb

b) malowanie linii

Budowa sitowni zewnetrznej na nawierzchni poliuretanowej typu ,sandwich” - 162 m?

a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzezy betonowych

b) wykonanie fundamentéw i montaz pylonow - 5 szt.

c) montaz urzadzen - 10 szt.

Budowa Parkour na nawierzchni poliuretanowej typu ,sandwich” - 245 m?

z zestawem do ¢wiczen Street Workout

(od strony biezni — dylatacja pomigdzy nawierzchniami z obrzeza ogrodowego PCV 39 mb)
a) budowa nawierzchni syntetyczne;

a) wykonanie fundamentow oraz montaz drabinek i zestawdéw do ¢wiczen

Budowa Sciezek i placdw na terenie zaplecza sportowego — 1386 m?

wraz z szachownicg zewnetrzng i stotami do ping-ponga.

a) wykonanie podbudowy pod chodniki i place - 1386 m?

b) budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z osadzeniem obrzezy betonowych — 272 mb

c) wykonanie fundamentow wraz z montazem stotéw do ping-ponga — 2 szt.




10.

1.

12.
13.

14.

15.

d) wypoziomowanie i montaz studzienek kanalizacyjnych, wymiana pokryw — 12 szt
e) obnizenie kraweznika na odcinku ok. 4,8 m i osadzenie krat trawnikowych — 40 m?
Mata architektura na terenie zaplecza sportowego
a) wykonanie fundamentow i montaz tawek bez oparcia z drewnianymi siedziskami na konstrukcji
stalowej — 20 szt.
b) wykonanie fundamentéw i montaz tawek bez oparcia z drewnianymi siedziskami na konstrukcji
betonowej — 6 szt.
c) wykonanie betonowych murkéw wokét klombdw wraz z drewnianymi siedziskami — 3 szt.
d) wykonanie fundamentow i montaz $mietnikow — 5 szt.
e) wykonanie fundamentow i montaz tablic informacyjnych — 2 szt.
Budowa zewnetrznej instalacji wody do budynku szkoty
na odcinku od hydrantu przy sali gimnastycznej do kottowni.
Budowa odcinka zewnetrznej instalacji wody i co z kottowni do sali gimnastyczne;.
Budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia i monitoringu terenu sportowego szkoty.
(na terenie objetym etapem 1 zgodnie z rysunkiem)
a) montaz i podtaczenie tablic elektrycznych
montaz i podigczenie aparatury modutowej w rozdzielnicach elektrycznych
montaz korytek kablowych
prowadzenie kabli w korytach kablowych
mechaniczne/reczne kopanie rowow kablowych w gruncie
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
ukfadanie kabli w rowach kablowych
uktadanie folii pcw w rowie kablowym
utozenie rur ostonowych - ostona na kabel w ziemi
ukfadanie w rowach kablowych bednarki
mechaniczne/reczne zasypywanie rowow kablowych
wykonanie wykopu pod fundamenty stupéw/masztéw o$wietleniowych
montaz i stawianie fundamentow i stupow/masztow o$wietleniowych
montaz opraw o$wietleniowych typu naswietlacz poprzez przykrecenie na stupie/maszcie stalowym
wcigganie przewodow w stup oswietleniowy
montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupie/maszcie o$wietleniowym z podtaczeniem przewodow
montaz ogrodowych/dekoracyjnych opraw oswietleniowych
podigczenie opraw o$wietleniowych
montaz i podtgczenie kamer monitoringu
montaz i instalacja rejestratora sieciowego monitoringu
uruchomienie systemu monitoringu
v) wykonanie badan i pomiaréw przed uruchomieniem instalacji elektryczne.
|zolacja potudniowej Sciany przyziemia budynku szkoty metodg odcinkowa,
rozbiérka opaski z ptyt chodnikowych wzdtuz Sciany - 45 mb
wykonanie i zabezpieczenie wykopow
usuniecie starej izolacji
wykonanie drenazu wzdtuz Sciany
wykonanie warstw izolacji
wykonanie opaski zwirowej wraz z obrzezem betonowym wzdtuz sciany budynku
demontaz ptyt kartonowo-gipsowych na izolowanej $cianie wewnatrz budynku
usuniecie plesni i zagrzybienia $ciany
tynkowanie tynkiem renowacyjnym
ielen.
a terenie objetym etapem 1 zgodnie z rysunkiem)
przesadzenie krzewdw — 5 szt.
nasadzenia zastepcze drzew w ramach koniecznej wycinki — 3 szt.
nasadzenia krzewow
zakfadanie trawnikow
zabiegi pielegnacyjne wierzby ptaczacej na terenie zaplecza sportowego
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Etap 2:
(zgodnie z zatgcznikiem — rysunek nr 35)

Zakres przewidywanych robot :
1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze pod nawierzchnie boiska do pitki noznej.
a) rozbidrka nawierzchni asfaltowej — 511 m?
b) wywdz gruzu i zdemontowanych elementow wyposazenia
c) wytyczenie projektowanej inwestycji przez uprawnionego geodete
d) usuniecie humusu i sktadowanie go na osobnych pryzmach —1350 m?
2. Roboty ziemne wraz z drenazem boiska do pitki noznej.
a) wykonanie niwelacji terenu
b) wykonanie drenazu
c) wykonanie podbudowy
3. Budowa boiska do pitki noznej 0 nawierzchni z trawy naturalnej — 1860 m?
a) budowa nawierzchni
b) montaz maty wzmacniajacej (wariant) — 1860 m?
c) wykonanie fundamentéw wraz z osadzeniem tulei pod pitkochwyty i bramki
d) malowanie linii
e) montaz wyposazenia — pitkochwyty i bramki
4. Budowa zewnetrznej instalacji wody do budynku szkoty
na odcinku od przytacza do hydrantu przy sali gimnastycznej.
5. Mata architektura na terenie rekreacyjnym.
a) wykonanie fundamentow i montaz pergoli
b) wykonanie migjsca na ognisko
c) wykonanie Sciezek z kamienia polnego i ze zwiru
d) wykonanie obudowy rabat warzywno-ziotowych
6. CzeSciowa rozbiorka i przebudowa ogrodzenia szkoty wraz z pitkochwytem na odcinku ogrodzenia H3-
H4.
7. Zielen.
(na terenie objetym etapem 2 zgodnie z rysunkiem)
a) wycinka drzew na terenie zaplecza sportowego
b) wycinka drzew w linii instalacji wody
wycinka drzew w linii ogrodzenia
przesadzenie krzewow
nasadzenia zastepcze drzew w ramach koniecznej wycinki
nasadzenia krzewow, pnaczy
zakfadanie trawnikow
zatozenie sadu, warzywnika i zielnika
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Uwaga:
Wykaz przewidywanych robot moze nie zawieraC wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotowe;j

inwestycji, co nie zwalnia wykonawce od ich wykonania.
Rozbieznosci w obliczeniach w dokumentacji projektowej wynikajg ze sposobu przeliczania powierzchni (np.
przyjmowanie powierzchni boisk z obrzezami lub bez obrzezy).



